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prijsstijging tot einde werk excl.

Code Budgetposten Bedrag (excl. BTW) Toelichting €/m2 bvo %t.o.v. totaal

7,5% afgerond

%

7,5%

7,5% afgerond

afkoppelen

7,5% afgerond

BTW

afgerond

InvesteringskostenoverzichtICS

Verdeling budget naar posten (excl. btw)

Totaal exclusief BTW

Totaal inclusief BTW

nvt 
nvt 
nvt 
nvt

7-1-2020
8.393
BB

B
B.01
B.02
B.03
B.04
B.05

VO Campus Buiksloterweg, deelproject sloop Buiksloterweq 
Amsterdam

Reserveringen indexering en afkoop loon-prijsstijgingen
Interne kosten ROCvA/VOvA
Onvoorzien bijkomende kosten
*wordt geen btw over gerekend___________________

A
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
A.11
A.12
A.13

C

C.01
C.02
C.03
C.04
C.05

E

E.01
E.02
E.03
E.04
E.05

Grond kosten________________________________________

Verwerving grond
Uitvlakken terrein
Sloopkosten bestaand hoofdgebouw (5743m2 bvo)
Sloopkosten bestaand gymzaal (350m2 bvo)
Sloopkosten bestaand noodgebouw (1500m2 bvo)
Sloopkosten bestaand Doras (ca. 800m2 bvo)
Asbestsanering noodgebouw
Asbestsanering gymzaal
Asbestsanering hoofdgebouw
Asbestsanering Doras
Onderzoeken
Vervolgkosten n.a.v. Flora en Fauna onderzoek
Onvoorzien over grondkosten

%
3,53%

Bouwkosten

Bouwkundige werken 
Werktuigbouwkundige installaties 
Electrotechnische installaties 
Terrein aanleg en inrichting 
Onvoorzien bouwkosten

Bijkomende kosten

Overheidsheffingen / leges’ 
NUTS voorziening

Algemene gegevens 

Projectnaam 
Projectplaats
Projectnummer 
Opdrachtgever 
Datum overzicht 
Opgesteld door 
Peildatum project
Bruto vloeroppervlak in m2 bvo 
Ambitieniveau

Directiekosten

Projectmanagement 
Directievoering & Toezicht 
Bouwkostenadviseur 
Overig advies
Onvoorzien directiekosten

nader af te stemmen 
cfm. opgave ROCvA 

bvo 350m2 
bvo 1500m2 

bvo 2 lagen van ca. 400m2 
uit raming bbn 
uit raming bbn 

geen inventarisatierapport 
geen inventarisatierapport

5.1,2,e

5.1,1,c 5.1,1,c5.1,1,c

5.1,2,e

5.1,2,e


