Offerte 3D visualisatie van Diemenstraat



Visualisator:	Opdrachtgever:
Visualisatiekoning	**Gemeente Amsterdam**
5.1, 2, e	Directie Communicatie
Jan Evertsenstraat 557	
1061XZ Amsterdam	5.1, 2, e
5.1, 2, e	Communicatieprofessional
5.1, 2, e visualisatiekoning.nl	
www.visualisatiekoning.nl	5.1, 2, e amsterdam.nl
KvK 34209208	0 5.1, 2, e
Bij een proces langer dan 3 weken zal na 3 weken een deel van de faktuur verstuurd worden.	www.amsterdam.nl

Amsterdam, 11 december 2023.

Visualisatie van Diemenstraat
Deze offerte betreft 5 views van het nieuwe ontwerp openbare ruimte van de van Diemenstraat. De standpunten zijn doorgesproken, de ooghoogtes zullen vanaf ongeveer 3,5m hoog genomen worden, zodat je wat dieper de straat in kijkt. De vogelvluchten vanaf circa 7-10m zodat je nog ruim onder goothoogte zit.
Een aanzienlijk gedeelte van de gebouwen zijn historisch, die zullen op een slimme manier met relatief weinig uren gemaakt worden, maar wel zodanig dat het lijkt alsof er nog detail in zit. Er wordt zoveel mogelijk met repetitie van beuken gewerkt zonder dat dat opvalt.
Details als wegmarkeringen, boomroosters en straatverlichting zullen gemaakt worden, maar er zullen geen verkeersborden of kolken geplaatst worden, dat wordt te gedetailleerd. Mocht dat wel gewenst zijn, dan hoor ik dat graag en wordt de offerte bijgesteld.

Planning
Half februari 2024 zullen de beelden klaar moeten zijn. Minimaal 2 weken eerder zullen de eerste previews verstuurd worden zodat er nog voldoende tijd is zaken bij te stellen en uiterlijk een week voor de deadline klaar te zijn.

Oplevering
De eindbeelden worden op A4 300 dpi gerenderd, dat is circa 3800 pixels breed. Beeldverhouding van de beelden is 16:9 tenzij vooraf anders gewenst. De beelden zijn rechtenvrij.

Proces
Op basis van ruime ervaring en omdat vooraf zaken in detail zijn gecommuniceerd, wordt volstaan met 1 controleronde per beeld en eventueel nog een 2e ronde voor de puntjes op de i. Mocht de input tijdens het proces nog structureel anders worden, dan zal dat als meerwerk gerekend worden. Hele kleine wijzigingen worden gratis doorgevoerd. Er wordt van uitgegaan dat per ronde al het commentaar van alle betrokkenen in 1 mail verstuurd wordt.

Kosten

Onderwerp	Toelichting	Uren	Uurtarief	Totaal
Gebouwen	-Gebouwen A tm M: 3+3+12+3+6+2+2+1+6+3+4+4+6 -2u Foto's op locatie als onderlegger voor de gebouwen	56		
Terrein	Stoepen, wegen, fietspaden, wegmarkeringen, zebra's, drempels, laden-lossen, verlichting, geen verkeersborden.	16		
Groen	Diverse boomtypes, gras en mogelijk diverse planteneilanden	4		
Aankleding	Mensen, fietsers, auto's in 5 standpunten (2u per stp)	10		
Vray	Omzetten naar vray (=realistische belichting en materialisering, inclusief omzetten naar high poly groen). Per standpunt een aantal testen doen voor de beste bezonning.	10		
Commentaar	Commentaar in 2 controlerondes op 5 standpunten	10		
Communicatie	Communicatie vóór (3u), inventarisatie uren gebouwen (3u) en tijdens het proces (2u).	8		
Onvoorzien	Circa 10%.	10		
Totaal excl. btw		**124**	5.1, 2, e **€**	5.1, 2, e
Totaal incl. btw	Incl. btw 21 %			

Op de volgende pagina nog een aantal voorbeelden van eerder gemaakte projecten



Visualisatie voor de gemeente Amsterdam, Mosplein.



Visualisatie voor de gemeente Amsterdam, Mosplein.



Visualisatie voor de gemeente Amsterdam, Hugo de Grootstraat.



Visualisatie voor de gemeente Amsterdam, Amsteldijk.



Visualisatie voor de gemeente Amsterdam, Sloterplas.



Visualisatie voor de gemeente Amsterdam, Sloterplas.



Visualisatie voor de gemeente Amsterdam, Sloterplas.