Gemeente Amsterdam

Deelopdrachthummer : ....
Datum selecteer datum

INTAKE FORMULIER – DEEL A
ROK AI 2022-0063 Verplanten Bomen
Verplantingsonderzoek

*Velden met * zijn verplichte velden*

Vul in je : naam functie e-mail
telefoonnummer IB windrichting vul datum in

Projectgegevens

Opdrachtgever * : opdrachtgevende directie
Projectnaam * : projectnaam
Beschrijving project *: beschrijving
Locatie project * : locatie Straatnaam: straatnaam
Stadsdeel * : selecteer stadsdeel

Naam en e-mailadres van werkvoorbereider (voor OMOP.nl & VISI) *: e-mail @amsterdam.nl
Mobiel nummer 06 -

Routecode / kostenplaats (administratie contractmanager) * : ....
TimeTellnummer (voor uren DV en TH) * : ....

Uitvoeringsvragen verplantingshaalbaarheidsonderzoek*

Hoeveel bomen worden er verplant	
Omschrijving werkzaamheden	....
Wat is de exacte locatie begrenzing van het plangebied?	....
Wie is de contactpersoon om toegang te regelen tot het perceel?	....
Zijn er eventuele eerdere toetsen gedaan i.h.k.v. dit project die noodzakelijke informatie bevatten?	.... Denk hierbij aan: Bodem hygiënische onderzoek/ Bomen Effecten Analyse/ Grondwateranalyse.
Heeft u overige informatie waarvan u inschat dat deze noodzakelijk is voor het verplantbaarheidsonderzoek?	....

Proces en planning verplantingshaalbaarheidsonderzoek

In welke PBI fase zit het project? * vul in ...

NB: zie aanvraagproces op pagina 4

WIOR vergunning/ VICTOR / BLVC vul in ...
Wat is de geplande start uitvoering? * vul datum in
Wat is de geplande datum van oplevering? * vul datum in

INTAKE FORMULIER – DEEL B
ROK AI 2022-0063 Verplanten Bomen
Uitvoer Verplanting

In te vullen door contractmanager:
Deelopdrachtnummer : NB
Datum 7-5-2026

In te vullen door project:
Boommakelaar* ☐ 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Betrokken Boomadviseur* NB, verplantingsonderzoek uitgevoerd door Terra Nostra

Directievoerder (DV)* 5.1, 2, e
Toezichthouder (TH) naam

Scope uitvoering verplanten*

Verplanting binnen projectgebied en locatie		Nee
Locatie		
Verplanting buiten projectgebied	Nee	
Locatie		
Verplanting naar bomencamping	Ja	
Locatie		Bomencamping

Overig*

Bomen staan in verharding	Ja	*16 bomen met beplantingsvak*
Bomen staan in open grond/beplanting/gras	Nee	*Schatting hoeveelheid*

Omschrijving werkzaamheden uitvoering verplanten:

*** Verharding zo nodig weghalen, bomen verplanten, afvoeren via het water, graag dit afstemmen met Beens, die toch al op het rak aanwezig gaat zijn voor de werkzaamheden.**

Raakvlakken uitvoering verplanten

☐ Hoofdnet fiets ☒Bewoners ☐Bodem onderzoek ☒Omgevingsprojecten
☐ Hoofdnet auto ☐Bedrijven ☒Opgave groen ☐Werkzaamheden K&L
☐ Hoofdnet OV ☐Energietransitie ☐Werkzaamheden derden
Overige relevante raakvlakken: Klik of tik om een tekst in te voeren.

Proces en planning uitvoering verplanten*

In welke PBI fase zit het project?	Fase 4
WIOR vergunning/ VICTOR	W25024444
BLVC aanwezig?	Ja, in concept
Bodemrapport aanwezig?	Onbekend, er is een BEA en verplantingsonderzoek
Wat is de geplande start uitvoering?	1-1-2027
Wat is de geplande datum van oplevering?	14-12-2026

Deze aanvraag versturen naar*:
5.1, 2, e @amsterdam.nl

REGELS WERKWIJZE VERPLICHTE RAAMOVEENKOMST VERPLANTCONTRACT BOMEN

Procesdeel B uitvoer verplanten

- Het project blijft verantwoordelijk voor de aanplant van de bomen maar dient zich te houden aan de kaders van de raamovereenkomst.
- Na de intake en als alle relevante documenten aanwezig zijn zorgt het project voor een verkennend overleg met de aannemer;
-Contractmanager Verplantcontract Bomen levert intakeformulier aan directievoerder, die het project ondersteunen voor het onderdeel bomen.
- De werkvoorbereider van het project krijgt inloggegevens en deelopdracht nummer om de deelopdracht in OMOP.nl te zetten, via dit systeem vindt de afstemming van de deelopdracht met het onderzoeksbureau plaats. Het project blijft verantwoordelijk voor het proces van de deelopdracht.
- De Directievoerder Bomen en Toezichthouder Bomen en projectleider sluiten aan bij het coördinatieoverleg en startoverleg bij de aannemer;
- Bij integrale projecten ligt de coördinatie verplichting bij de verhardingspartij. Dit ook vastleggen in de contractstukken;
- Contractmanager Verplantcontract Bomen gaat pas aan de slag nadat de intake onderdelen A t/m F zijn ingevuld dan wel ontvangen.
- De kosten voor Team Verplantcontract Bomen zijn via een staffel hieronder in te zien. Deze worden geboekt op het TimeTellnummer van het project.
- De kosten van het team Verplantcontract Bomen procesdeel A Verplanthaalbaarheidsonderzoek zijn indicatief en worden op werkelijke uren afgerekend. Dit is afhankelijk van de duur van het project, onvoorziene omstandigheden e.d.

Aantal gebaseerd op B – Scope Verplanthaalbaarheidsonderzoek				
Aantal bomen	**1 t/m 5**	**5 t/m 10**	**10 t/m 15**	**> 15**
Intake door Directievoerder (DV) en Toezichthouder (TH)	6	6	12	18
Project inrichten door DV en TH	8	5	8	10
Advies van DV en TH op deelopdracht	4	5	8	10
Controle door DV en TH op deelopdracht	4	5	8	10
Bijwonen minimaal 2 overleggen door DV en TH	6	8	10	12
Administratie DV	8	16	24	36
Totaal	34	45	70	96

Aanvraagproces contract Verplanten Bomen

1. Project vult intakeformulier in en stuurt deze volledig ingevuld naar e-mailadres: 5.1, 2, e @amsterdam.nl;
2. CM beoordeelt ingevulde intake bij akkoord stuurt CM startmail naar 5.1, 2, e 5.1, 2, e (contactpersoon N.B.B.), 5.1, 2, e (Directievoerder Bomen), 5.1, 2, e (Boommakelaar gemeente Amsterdam) en projectleider project;
3. Werkvoorbereider maakt de deelopdracht in OMOP.nl aan en koppelt contactpersoon van het project en het onderzoeksbureau aan de deelopdracht;
4. Werkvoorbereider gemeente Amsterdam maakt VISI omgeving voor deelopdracht aan;
5. Werkvoorbereider gemeente Amsterdam, stuurt een bericht aan het onderzoeksbureau dat er een Nadere Opdracht aankomt en koppelt deelopdracht aan het onderzoeksbureau;
6. Werkvoorbereider gemeente Amsterdam bomen neemt contact op met het onderzoeksbureau voor een intakegesprek;
7. Na de intake vult de werkvoorbereider gemeente Amsterdam vanuit het project de deelopdracht in VISI;
8. Onderzoeksbureau vult de deelopdracht waar nodig is aan (onderlinge afspraak en deze kan afwijken);

9. Bij akkoord van beide partijen maakt het project een inkoopordernummer in AFIS aan voor het bedrag van de deelopdracht en deelt deze met contractmanager en onderzoeksbureau;
10. Na ontvangst inkoopordernummer zet de werkvoorbereider gemeente Amsterdam bomen de deelopdracht door naar status “uitvoering” in VISI en OMOP.nl;
11. Definitief vaststellen van de planning tussen onderzoeksbureau en project;
12. Start uitvoering onderzoeksbureau;
13. Onderzoeksbureau maakt weekstaat/weekstaten aan in VISI en OMOP.nl;
14. Onderzoeksbureau geeft project een signaal als er een weekstaat klaarstaat voor controle;
15. Werkvoorbereider gemeente Amsterdam bomen maakt, na akkoord van de weekstaten, een termijnstaat in OMOP.nl;
16. Na akkoord van beide partijen kan de termijnstaat worden afgerekend via het facturatieproces AFIS;
17. Project informeert Team Groen [redacted] @amsterdam.nl) dat project wordt opgeleverd en verzoekt om openzetten prestatiemeting.

NB: momenteel is VISI nog niet geïmplementeerd. De stappen die in VISI plaats vinden zullen tijdelijk verlopen door het sturen van een e-mail.