Pius Floris
Boomverzorging

Lutkemeerweg 400
1067 TH Amsterdam
Postbus 75103
1070 AC Amsterdam

T 020 497 40 80
amsterdam@piusfloris.nl
www.piusfloris.nl

Pius Floris Boomverzorging Amsterdam
IBAN NL87 ABNA 0243 4826 71
BIC ABNANL2A
KVK 34116505
BTW NL808144431B01

Gemeente Amsterdam
t.a.v. De 5.1,2,e
Weesperstraat 430
1018 DN AMSTERDAM

Uw contactpersoon : 5.1,2,e
Ons kenmerk : MWE/17T2200216
Project : 17P2259746
Betreft : Offerte Vergroenen Jodenbreestraat

AMSTERDAM 30-11-2022,

Geachte 5.1,2,e

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen contract AI 5.1,2,e perceel 3 gemeente Amsterdam, volgens de meest actuele versie van het model bomen Effect Analyse van de Bomenstichting en de inkoopvoorwaarden van de Gemeente Amsterdam.

Voor deze offerte geldt de leidraad conform de bijlages, project AI 2019-0706 -73- vergroenen Jodenbreestraat d.d. 16-11-2022.

Aandachtspunten m.b.t. opstellen BEA

- Inventariseren en keuren van 7 bomen in de te vergroenen vakken aan de even zijde van de straat;
- Opstellen BEA waarbij met name de impact van de beplanting binnen de groeiplaats wordt bepaald;
- Langs de randen van de groenvakken wordt een betonnen zitelement aangebracht, gevolgen voor de groeiplaats en beworteling in kaart brengen;
- Aandacht voor kansen en knelpunten groeisleuven inrichting etc.

Omschrijving:
De volgende werkzaamheden maken deel uit van het plan van aanpak:

Vooroverleg en projectlocatiebezoek i.s.m. opdrachtgever

- Vooroverleg over de werkzaamheden, planning en realisatie (Teams);
- Het beoordelen van knelpunten binnen het project.

Samenstellen dataset/kaarten

- Het samenstellen van een dataset, kaarten raadplegen gegevens gemeente en het analyseren van de plannen/ontwerp t.b.v. opstellen BEA.

Inventarisatie en BVC-keuren

- Het inventariseren en BVC-keuren van 7 st bomen.
- Hierbij worden de volgende kenmerken vastgelegd:
  - Soort, omvang, hoogte, leeftijd;
  - Beschermwaardige en/of bijzondere bomen;
  - Habitus, zwaartepunt, gevolgen mechanische schade;
  - Beschadigingen en aantastingen;
  - Kwaliteit kroon, stam en takken, dood hout en reactieweefsel;
  - Onderhoudstoestand en conditie;
  - Levensverwachting / groeipotentie;
  - Aan-/afwezigheid houtparasitaire (of) andere aantastingen;
- Overige symptomen in stabiliteit in relatie tot de werkzaamheden.

Groeiplaatsonderzoek

Om een goed beeld te krijgen van de ondergrondse situatie en wortelvorming van de bomen zullen wij op mogelijke knelpunten profielsleuven/grondboringen uitvoeren.

- Het verrichten van een ondergronds onderzoek naar de wortel zone bij 3 st. bomen in het aangegeven werkgebied.
  - Kwaliteit, verspreiding, diepte en type wortels van de boom t.b.v. de voorgenomen werkzaamheden;
  - Het beoordelen van eventuele knelpunten binnen het project;
  - Grondopbouw en samenstelling;
  - Inclusief punten benoemd bij aandachtspunten m.b.t. opstellen BEA.

Overige

- Het aanvragen van een KLIC-melding;
- Verkeersmaatregelen.

Rapportage

- Het opstellen en aanleveren van een conceptrapportage van de boomeffectanalyse;
- Het opstellen en aanleveren van een eindrapportage van de boomeffectanalyse.
  Definitieve rapportage wordt aangeleverd in PDF. Inventarisatielijst in Excel en PDF, tekeningen worden aangeleverd in de bestandformaten shp, en/of dxf.

Productplanning en doorlooptijd

De geplande uitvoeringsperiode veldwerk is 10 werkdagen na opdracht (overleg met opdrachtgever)
Eerste concept rapportage is 10 werkdagen na uitvoering van het veldwerk.
Opdrachtgever stuurt binnen 12 werkdagen een inhoudelijk reactie op het (concept) rapportage;
De opdrachtnemer komt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie op (concept) rapportage met een eindrapportage.
Gedurende deze periode is de 5.1,2,e uw eerste aanspreekpunt, bereikbaar onder telefoonnummer 5.1,2,e
Werkzaamheden en/of overleggen die niet als zodanig zijn benoemend in deze offerte zullen tegen het geldend uurtarief worden afgerekend.

Aktie	Wie	Waar/wat	Doorlooptijd/integrale planning
Intake aanvraag in VISI	Gemeente Amsterdam	Via VISI	Week 46
Oriënterend onderzoek locatie met opdrachtgever gezamenlijk locatiebezoek	5.1,2,e PF/ 5.1,2,e GA	Op locatie	Week 48
Opstellen plan van aanpak/offerte	BB/ 5.1,2,e	Kantoor	Week 48
Akkoord plan van aanpak/offerte	GA	Via mail	2 weken na opstellen offerte
Digitale Kaarten, grondonderzoeken etc.	BB/werkvoorbereider	Kantoor	1 week na akkoord offerte
Uitvoering (zie plan van aanpak)	onderzoek	Op locatie	1 week na akkoord offerte
Opstellen conceptrapportage	Onderzoek	Kantoor	2 weken na akkoord offerte
Opdrachtgever (toetsing opdrachtgever)			1 week na conceptrapportage
Opstellen eindrapportage	PF/ 5.1,2,e PF		1 week na toetsing conceptrapportage
Akkoord eindrapportage	Gemeente Amsterdam		1 week na indienen eindrapportage
Oplevering (visie)	BB/ documenten naar Visie		1 week na akkoord eindrapportage
Evaluatie	5.1,2,e PF/GA	Locatie opdrachtgever	2 weken na akkoord eindrapportage

Overlegmomenten.
Er is 1 overleg moment opgenomen met de opdrachtgever (max. 1x 2 uur).

Intake/vooronderzoek	5.1,1,c
Begeleiding en overleg momenten opdrachtgever	
Samenstellen dataset en kaarten en analyseren ontwerp	
Aanvraag KLIC-melding	
Inventariseren bomen en BVC	
Groeiplaatsonderzoek	
Opstellen concept BEA	
Opstellen eind rapportage BEA	
Toepassen verkeerstechnische maatregelen	
Algemen kosten, uitvoeringskosten, winst & risico	
Totaalprijs	

Eenheidsprijzen.

Uurprijs 5.1,2,e **(ETT)**

Totaal exclusief BTW		:	EUR	5.1,1,c	per uur		

Uurprijs boomverzorger (begeleiding)

Totaal exclusief BTW		:	EUR	5.1,1,c	per uur		

Uiteraard zijn wij graag bereid u deze offerte mondeling toe te lichten. Hiervoor kunt u contact opnemen met 5.1,2,e bereikbaar onder telefoonnummer: 5.1,2,e

Indien u akkoord gaat met deze offerte, verzoeken wij u vriendelijk een exemplaar getekend aan ons te retourneren.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

Landelijk coördinator en adviseur bomen

Voor akkoord,
Gemeente Amsterdam

……