ADDENDUM op de SSIPP

tussen

Stadion Amsterdam C.V.

en

GEMEENTE AMSTERDAM

Inzake de financiële verantwoording van de projecten onder de SSIPP

PARTIJEN

1. Gemeente Amsterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1011 PN, Amstel 1, Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34366966 in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Chief Technology Officer, de heer Ger Baron; hierna te noemen: "**de Gemeente"**

en

2. Stadion Amsterdam C.V. (handelend onder de naam : de Johan Cruijff Arena) ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 33254163, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer [redacted], hierna te noemen **"JC Arena"**

Gemeente en JCA hierna gezamenlijk te noemen: **Partijen**,

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

Partijen zijn op 23 september 2020 de overeenkomst "Samenwerkingsovereenkomst inzake de gezamenlijke Onderzoeks – en Ontwikkelagenda" aangegaan. Partijen wensen onderling nadere afspraken te maken over de financiële verantwoording waartoe dit addendum aan de overeenkomst wordt toegevoegd.

1. FINANCIELE VERANTWOORDING

1.1 De JC Arena is verantwoordelijk voor het organiseren van de financiële verantwoording over de overeengekomen projecten, conform de vereisten zoals verwoord in artikel 2 van dit Addendum. Daarbij gelden de volgende spelregels voor wat betreft de vereiste eigen inbreng:

1.1.1 Voor het vaststellen van de inbreng van JC Arena in de samenwerking, mogen bijdragen (zowel "in kind" als in geld) niet worden meegenomen (tenzij Gemeente een dergelijke bijdrage vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd):

- bijdragen van de JC Arena gefinancierd uit subsidies verleend aan JC Arena door de Gemeente Amsterdam, door de Vervoerregio Amsterdam of door een andere bij het project betrokken overheid;
- alle overige bijdragen van een Gemeentelijk Onderdeel van de Gemeente Amsterdam;
- inschrijvingskosten, aanbestedingskosten en/of kosten onderhandelingsfase die door de JC Arena zijn gemaakt in het kader van een inschrijving bijvoorbeeld in het kader van een EU- of RVO subsidie.

1.1.2 De verantwoorde kosten en uren zijn daadwerkelijk gemaakt, zijn conform onderliggende voorwaarden geregistreerd, zijn voor de uitvoering van het Project noodzakelijk geweest en zijn ten laste van de JC Arena geweest.

1.1.3 De verantwoorde kosten hebben betrekking op de juiste periode, namelijk de doorlooptijd van het Project.

1.1.4 De kosten zijn controleerbaar en toerekenbaar aan het Project.

1.1.5 Het tarief waarmee gerekend mag worden t.b.v. een bijdrage in natura bedraagt 440 euro per half dagdeel (excl. BTW). Deze zogenaamde DLE tariefstelling kan per project

afwijkend zijn maar is altijd onder het geldende maximum van 500 euro dat de gemeente hanteert als maximum voor 4 uur inzet.

1.1.6 Overhead kan slechts worden toegerekend aan het Project wanneer deze direct op het Project is ingezet.

2. ADMINISTRATIE EN ACCOUNTANTSVERKLARING

2.1 Gedurende de looptijd van het Project is JC Arena verantwoordelijk om, indien er sprake is van heldere mijlpalen en/of overeengekomen deliverables, bij de afsluiting van iedere afgesproken mijlpaal of bij het opleveren van een deliverable, een overzicht op te leveren van de geleverde inzet plus de daarbij behorende uurbesteding in dagdelen onderverdeeld naar functionaris en een overzicht van de overige kosten. In de Projectovereenkomsten dienen mijlpalen/deliverables/inzet en het hieraan overeengekomen gekoppelde betalingsschema nader te worden benoemd.

2.2 De Gemeente kan JC Arena verzoeken om bij afronding het Project via een controleverklaring van een onafhankelijke (door de Gemeente aan te wijzen en in overleg met JC Arena) accountant verantwoording af te leggen over de juiste besteding en verantwoording van de financiële bijdrage van de Gemeente als onderdeel van de overeengekomen Projectovereenkomsten. De accountant beoordeelt of de bestede uren in kind en de overige kosten in cash daadwerkelijk ten bate zijn gekomen aan het Project en of de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) van JC Arena op orde zijn.

2.3 Gedurende de looptijd van het Project kan de Gemeente besluiten om, indien zij daartoe aanleiding ziet, een aanvullende controleverklaring op te laten stellen door een door de Gemeente aan te wijzen accountant.

2.4 De kosten voor de accountantsverklaringen zoals genoemd in artikel 2.2 en 2.3 zijn voor rekening van Gemeente tot een maximum van € 5.000,- per verklaring. Indien de kosten, bijvoorbeeld als gevolg van onduidelijkheden in de administratie van JC Arena, hoger zijn dan genoemd bedrag, dan komen de meerkosten voor rekening van JC Arena.

2.5 De financiële administratie ten aanzien van het Project van JC Arena zijn te allen tijde toegankelijk voor door Gemeente daartoe aangewezen controleurs, mits minimaal 5 werkdagen van te voren aangekondigd. Toegankelijk is zowel fysiek toegankelijk, leesbaar en tenminste in kopie in Nederlands beschikbaar.

2.6 Desgevraagd verstrekt JC Arena aan Gemeente of haar adviseurs alle informatie die Gemeente nodig heeft om aan haar verantwoordingsplicht te kunnen voldoen.

Aldus overeengekomen op 1 april 2021 en in tweevoud ondertekend te Amsterdam.

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Ger Baron
Directeur CTO

Johan Cruijff Arena

[redacted]

Directeur Facilitair