Onderwerp:
Review Oostbrug

Bezoekadres: De Rotterdam
Wilhelminakade 179, Rotterdam
Postadres: Postbus 6575
3002 AN Rotterdam
Internet: rotterdam.nl

Van: 5.1, 2, e
Telefoon: 5.1, 2, e
E-mail: 5.1, 2, e @Rotterdam.nl

Bijlage(n):

Datum:

Retouradres: Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam

Gemeente Amsterdam
t.a.v. dhr. 5.1, 2, e
Technisch manager Oostbrug
Ingenieursbureau
Postbus 12693
1100 AR AMSTERDAM

Geachte heer 5.1, 2, e

Deze offerte heeft betrekking op het verrichten van advieswerkzaamheden, door het Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam (IbR). De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de hee 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e en de hee 5.1, 2, e De heer 5.1, 2, e zal daarbij namens IbR tevens als contactpersoon optreden.

Projectomschrijving

De afgelopen circa 2 jaar heeft de gemeente Amsterdam de technische maakbaarheid en financiële haalbaarheid en van de Oostbrug onderzocht door het gefaseerd opstellen van een referentieontwerp. Daarbij is voornamelijk door ingenieursbureau Haskoning veel onderzoek uitgevoerd op de diverse objecten van de Oostbrug. De diepgang van de onderzoeken per object zijn verschillend en afgestemd op de complexiteit en de bijbehorende kosten en risico's. De onderzoeken zijn opgedeeld in grofweg 3 fasen waarbij er van grof naar fijn is toegewerkt naar een integraal referentieontwerp. Een opvallende en sterk van invloed zijnde wijziging in het ontwerpproces is de verschuiving van de positie van de brug, ca. 80 meter meer oostwaarts. Deze verschuiving is voornamelijk ingegeven door de ruimtelijke inpassing van de brug in combinatie met het hellingspercentage. Dit heeft geleid tot de huidige referentie ligging (Alignement Model 11A_Basis). Deze wijziging is ook terug te zien in de te reviewen documenten. Onder andere door gewijzigde inzichten in alignement en grondgesteldheid. Op dit moment heeft het referentieontwerp de status "90%" en kan worden beschouwd als een uitwerking op Schetsontwerp niveau.

Uitgangspunten

Tijdens uitvoering van de opdracht verstrekte projectinformatie.

Aard en omvang van de werkzaamheden

De vraag is om de documenten van het 90% referentieontwerp van de Oostbrug te reviewen. Het document ontwerpnota is het alles omvattende document. Hierin zijn diverse verwijzingen naar

onderliggende onderzoeken opgenomen. Ook deze onderzoeken zijn bijgesloten en te reviewen.
Wij vragen om minimaal te reviewen op de volgende objecten:
- Aanvaarbescherming/geleidewerken;
- Beweegbare brug(gen);
- Aanbruggen;
- Fundering.
Deze objecten zijn ook in de kosten dominant aanwezig.

Verder wordt gevraagd om te beoordelen of de nu gekozen diepgang van de onderzoeken bij de verschillende objecten in verhouding tot de complexiteit en risico's uitgevoerd is.
Het beeld van IGR hierbij is onderdeel van de review. Dit betreft ook eventuele alternatieve oplossingen bij de nu gekozen ontwerpen.

Planning

De looptijd van deze overeenkomst is in beginsel van 1-3-2026 t.m. 1-5-2026. De planning van werkzaamheden is in onderling overleg vast te stellen.

Rechtsverhouding en honorering

Bij acceptatie van deze offerte is met uitsluiting van alle andere algemene / bijzondere voorwaarden van toepassing de regeling "Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011" voor zover in deze offerte niet uitdrukkelijk van de DNR 2011 wordt afgeweken.

Honorering
Wij bieden u de uitvoering van de advieswerkzaamheden aan op basis van bestede tijd en werkelijk gemaakte kosten overeenkomstig artikel 51, lid 1b "honorarium" en lid 3b "bijkomende kosten" van deze DNR 2011.Het betreft (vooralsnog) de inzet van de volgende personen met (interne-)uurtarieven excl. BTW,

adviseur	5.1, 2, e	€ 191,10
adviseur	5.1, 2, e	€ 160,90

Richtbedrag voor de offerte € 20.000,00

Indien wij van mening zijn dat de opdracht aanpassing behoeft melden wij dit mondeling en zullen eventuele afspraken schriftelijk worden bevestigd. De aanpassing van de opdracht wordt uitgevoerd nadat hierover schriftelijke toestemming is bereikt conform art. 9 van de DNR 2011. In afwijking met hetgeen gesteld is in art. 55 lid 3 van de DNR 2011 zullen de kosten van aanpassing van de oorspronkelijke opdrachtsom separaat in rekening worden gebracht.
Wij stellen voor de advieskosten in maandelijkse termijnen op basis van bestede tijd bij u te declareren.

Ten slotte wijzen wij u nog op de volgende zaken.

- Wij doen deze offerte gestand tot 30 dagen na dagtekening van deze brief.
- Wij gaan ervan uit dat u in het bezit bent van de DNR 2011. Indien dit niet het geval is, dan vernemen wij dat graag van u. Bij gebreke gaan wij ervan uit dat uw acceptatie van de DNR 2011 samenvalt met de opdrachtverstrekking.
- In afwijking van artikel 58 lid 2 tot en met 4 van de DNR is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die uit deze opdracht voortvloeien of daarmee verband houden

Wij menen met het bovenstaande een passende offerte te hebben uitgebracht die aansluit op de door u geformuleerde eisen.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer ir 5.1, 2, e

Met vriendelijke groet,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STADSONTWIKKELING
(voor deze)

ir. 5.1, 2, e
Hoofd Ingenieurbureau