CircuLaw

Samenwerkingsovereenkomst CircuLaw:

Samen naar de circulaire norm

28 Sept 2023

Gemeente Amsterdam

03 Dm

Flux Partners

Metabolic

Overwegingen

1. De gemeente en DML zijn eind 2020 vanuit het Deep Demonstration Programma van het Europese EIT Climate-KIC gestart met een onderzoek en ontwikkelproject “activerende regelgeving voor een circulaire stad”, (inmiddels CircuLaw genaamd), waarbij de opgave van het project was het inzichtelijk en toepasbaar maken van de wettelijke mogelijkheden die het wet- en regelgevingsstelsel biedt, om zo de circulaire transitie te versnellen.

2. Uit een initiële onderzoeksfase bleek dat 1) een grondige analyse van de circulaire mogelijkheden in de wet- en regelgeving ontbrak en 2) deze op een slimme manier beschikbaar maken, een oplossingsrichting zou kunnen zijn om dit doel te bereiken. Al gauw werd duidelijk dat het vangen van de analyseresultaten in een digitale tool zeer interessant zou zijn voor meerdere decentrale overheden in en buiten Nederland. Om deze oplossingsrichting nader te kunnen onderzoeken en ontwikkelen bleek dat diepgaande, transdisciplinaire kennis benodigd is.

3. De gemeente Amsterdam en DML zijn na het eindigen van het Deep Demonstration op zoek gegaan naar een breed netwerk van diverse publieke en academische partners om het O&O-project verder op te kunnen zetten. Zij hebben inmiddels een gezamenlijk netwerk gevormd waarin iedere partij vanuit zijn eigen expertise actief bijdraagt om kennis bijeen te brengen en via experimenteel en wetenschappelijk onderzoek de mogelijkheden binnen het wet- en regelgevingsstelsel zo diepgaand mogelijk te analyseren en te onderzoeken op welke wijze deze resultaten en mogelijkheden het beste aan doelgroepen beschikbaar kunnen worden gesteld om de circulaire transitie te versnellen. Dit is de basis van CircuLaw geworden, waarbij gemeente Amsterdam en DML als ‘Launching Partners’ fungeren.

4. Als onderdeel van het verder brengen van CircuLaw zijn nadere afspraken nodig tussen de Launching Partners. Daarnaast biedt verdergaande samenwerking met de diverse publieke, private en academische partners kansen voor het verstevigen van de positie van CircuLaw. Beide onderdelen bieden aanleiding voor het formaliseren van afspraken, waar deze samenwerkingsovereenkomst het resultaat van is.

5. Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt de partnerstructuur van CircuLaw te beschrijven. Bij de uitvoering van CircuLaw zijn diverse categorieën partners beschreven naast de rol van Launching Partner. Dit zijn de rollen van Ontwikkelpartner, Kennispartner en Financieringspartner. Onafhankelijk van de invulling van deze rollen per partner, is een aantal algemene uitgangspunten, rechten en verplichtingen te benoemen die door alle Partners wordt onderschreven. Daarnaast kent elke type rol eigen rechten en verplichtingen.

6. Het O&O project is erop gericht om zoveel mogelijk impact te maken. Daarom is het wenselijk dat de resultaten voor zoveel mogelijk Partijen beschikbaar zijn, in het kader van het publieke belang. De producten en onderzoeksresultaten die worden ontwikkeld worden daarom open source en zoveel mogelijk gratis beschikbaar gesteld aan eenieder die hier gebruik van wenst te maken.

7. Het gaat in deze Overeenkomst om een samenwerking betreffende onderzoek en ontwikkeling, zodat conform artikel 2.24 sub g van de Aanbestedingswet 2012, deel 2 van de Aanbestedingswet 2012 niet van toepassing is.

Partijen komen overeen

Artikel 1: Definities:

In de Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter geschreven. Aan die begrippen komt de volgende betekenis toe:

Achtergrondkennis:	Alle Data, informatie en kennis (inclusief eventuele intellectuele eigendomsrechten) die voor aanvang van het ondertekenen van de Overeenkomst in eigendom was van een Partij en/of door een Partij gegenereerd is buiten de strekking van de Overeenkomst en die door die Partij ter beschikking is gesteld voor de uitvoering van werkzaamheden op grond van de Overeenkomst.
Bijdrage in natura:	Een partij kan ervoor kiezen niet te worden betaald voor de tijd die zij aan het project besteedt; in dat geval wordt haar bijdrage geregistreerd als een bijdrage in natura en kan een gelijkwaardige financiële waarde worden berekend.
Data:	De data die worden gegenereerd door Partijen als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden op grond van de Overeenkomst.
Dag Tarieven:	De berekening van het betaalde bedrag voor 1 dag voltijdse persoon (8 uur activiteit) pro rata in euro's.
Eindresultaat:	De lancering van de volledige CircuLaw-tool en het sluiten van een Overeenkomst voor het lopende beheer en onderhoud van de tool
Financieringspartner:	Een partij die CircuLaw van financiering voorziet
Intellectuele eigendomsrechten:	Alle eigendomsrechten waaronder auteursrechten, merkenrechten en alle overige en soortgelijke rechten die de voortbrengselen van de menselijke geest beogen te beschermen.
Kennispartner:	Een partij die actief is op het gebied van wetenschappelijk of hoger onderwijs en die op dat gebied kennis en expertise toevoegt aan CircuLaw. Dit kunnen universiteiten of hogescholen zijn.
Launching Partner:	Dark Matter Labs en gemeente Amsterdam gezamenlijk.
Meerjarenplan:	zoals opgenomen in Bijlage 1

O&O:	De werkzaamheden aangeduid als 'Onderzoek en Ontwikkeling' (inclusief onderwijs) die met inachtneming van: - Overweging 35 en art 14 richtlijn 2014/24/EU en vastgelegd in artikel 2.24 sub g van de aanbestedingswet (onderzoek en ontwikkeling wetenschap en hoogwaardige technologie); - Art 32 lid 2 sub b richtlijn 2014/24/EU en vastgelegd in artikel 2.32 lid 1 sub b van de aanbestedingswet (unieke kennis en kunde). - Europese Kaderregeling 2014/C 198/01
O&O-project:	Het onderzoek- en ontwikkel project met als doel het versnellen van de transitie naar een circulaire economie door beter gebruik van het instrument wet- en regelgeving te stimuleren/ mogelijk te maken. Dit doen we door het ontwikkelen van een open publiek instrument dat hen inzicht biedt in het meerlagige regelgevingssysteem en mogelijkheden om beter door de complexiteit ervan te navigeren. Via experimenteel en wetenschappelijk onderzoek worden de mogelijkheden binnen het wet- en regelgevingssysteem zo diepgaand mogelijk geanalyseerd en onderzocht op welke wijze deze resultaten en mogelijkheden het beste aan de doelgroepen beschikbaar kan worden gesteld.
Ontwikkelpartner:	Een partij die actief is op het gebied van circulaire economie en/of juridische expertise bezit en die op dat gebied kennis en expertise toevoegt aan CircuLaw. Dit kunnen commerciële partijen zijn.
Overeenkomst:	Deze Overeenkomst, met inbegrip van de Bijlagen.
Partijen:	Bijlage 2 bevat een lijst van ondernemingen die elk een "Partij" vormen en gezamenlijk de "Partijen" bij deze Overeenkomst zijn.
Projectresultaten:	Resultaten binnen het O&O-project waartoe medewerkers van Partijen een bijdrage hebben geleverd op grond van de Overeenkomst, zoals geldelijke bijdragen, geleverde Achtergrondkennis, Data, ureninzet en/of andere werkzaamheden. De resultaten zijn neergelegd in de Werkpakketten en zijn bedoeld om te worden gepubliceerd en gedeeld met derden, zoals schriftelijk overeengekomen door de Partijen.
Projectleiders	Medewerkers van de Launching Partners
Risico Gebeurtenis:	Elke gebeurtenis die voor een van de Partijen een materieel en/of reputatierisico inhoudt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de in artikel 2 omschreven gebeurtenissen.

Stuurgroep:	Het organisatieonderdeel dat zich bezig houdt met sturing en toezicht op het O&O project. De Launching Partners hebben zitting in de Stuurgroep, net als de Ontwikkelpartners. Een overzicht van de taken van de Stuurgroep is als Bijlage 3 bij deze overeenkomst gevoegd.
Toetredingsformulier:	Het formulier dat gebruikt wordt in geval van toetreding van nieuwe Partners zoals beschreven in artikel 3.5 tot en met 3.8 van deze Overeenkomst.
Werkpakketten:	Onderverdeling van activiteiten van CircuLaw in pakketten.

Algemene bepalingen

Artikel 2: Onderwerp van de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst legt de samenwerkingsafspraken tussen Partijen vast voor de uitvoering van het O&O-project. Het hoofddoel van het O&O-project is: "het versnellen van de transitie naar een circulaire economie door beter gebruik van het instrument wet- en regelgeving te stimuleren/ mogelijk te maken."

2.2 Een goede samenwerking tussen Partijen is van groot belang om het hoofddoel van het O&O-project te verwezenlijken. Partijen zullen dan ook in het licht van die doelstelling steeds oplossingsgericht met elkaar samenwerken, informatie delen en gebruik maken van elkaar kennis en kunde. Discussies die niet bijdragen aan de aan de doelstellingen van het O&O-project worden zoveel mogelijk achterwege gelaten. Samenwerking tussen Partijen gebeurt dan ook met inachtneming van de in ieder geval de volgende samenwerkingsprincipes:

Openheid:
We kennen en erkennen elkaars belangen, perspectieven, risico's en kansen. We blijven nieuwsgierig naar elkaar;

Eerlijkheid:
We stellen ons positief, betrouwbaar, voorspelbaar en transparant op;
We gaan vertrouwelijk om met elkaars gevoelige informatie;
We benutten elkaars competenties en capaciteiten optimaal en spreken elkaar waar nodig aan op onze verantwoordelijkheden;

We delen de risico's en onzekerheid die inherent zijn aan dit O&O-Project.

Ontwikkeling:
We streven continu naar verbetering van kwaliteit;
We hebben aandacht voor leren en ontwikkelen;
We erkennen dat ondanks alle goede inspanningen het ontwikkelproces met vallen en opstaan gaat of ook kan mislukken.

2.3 Partijen nemen de volgende verantwoordelijkheden op zich:

a. We weten dat de dingen niet altijd volgens plan verlopen. Mocht dit gebeuren, dan willen wij elkaar zoveel mogelijk steunen, in de wetenschap dat het project gedijt als wij allemaal gedijen. Ieder van ons verbindt zich tot een wederzijds ondersteunende relatie gebaseerd op openheid, eerlijkheid en goed vertrouwen.

b. Partijen gaan er mee akkoord om:

   i. te voldoen aan alle wet- en regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens, indien van toepassing) met betrekking tot deze financieringsovereenkomst, het O&O-project en elk van onze respectieve activiteiten in het algemeen;

   ii. geen garanties van elkaar te verlangen of elkaar financieel aansprakelijk willen stellen voor de levering van de Project of Eindresultaten.

   iii. De tijd, capaciteit, energie en zorg (voor zover toegezegd) te besteden om de doelstellingen van dit project en gezonde betrekkingen met de Partijen bij deze Overeenkomst mogelijk te maken;

   iv. Zich te verbinden tot permanent leren en gedeeld beheer van het werk, onder meer door het delen van praktijken met collega's; het geven en ontvangen van feedback; het samenwerken om eventuele problemen op te lossen;
   het mogelijk maken dat beslissingen worden genomen door mensen die het dichtst bij de vraagstukken staan.

   v. bij de uitvoering van het werk "redelijke zorgvuldigheid" te betrachten en te allen tijde in te staan voor de kwaliteit van de dienstverlening; en

vi. wanneer een van de Partijen zich bewust wordt van een Risico Gebeurtenis, of wanneer het anderszins waarschijnlijk is dat een van de Partijen een materieel reputatierisico loopt, stemt de betrokken partij ermee in een van de bestuursgroepen daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

c. Voorbeelden van Risico Gebeurtenissen zijn:
   i. een Partij maakt om welke reden dan ook inbreuk op de bepalingen van deze Overeenkomst;
   ii. een Partij wordt geconfronteerd met materiële, financiële of andere moeilijkheden, of bevindt zich midden in - of op het punt van - een of andere vorm van insolventie- of herstructureringsprocedure;
   iii. het is of wordt onwettig, om welke reden dan ook, om de Overeenkomst voort te zetten; of
   iv. de voortzetting van de financieringsrelatie houdt voor andere Partijen een wezenlijk reputatierisico in, bijvoorbeeld indien tegen een Partij een onderzoek is ingesteld door de politie, de rechter of een regelgevende instantie.
   v. indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Partijen of in geval van strijdigheid met wet- en regelgeving, treden Partijen zoveel mogelijk met elkaar in overleg over aanpassing van de Overeenkomst of beëindiging daarvan. Partijen zijn in dat geval niet schadeplichtig tegenover elkaar.
   vi. Indien de wettelijke of reglementaire verplichtingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot publiekrechtelijke verplichtingen) enige actor verplichten tot bepaalde handelingen dan zal dit worden beoordeeld en gesignaleerd. Mocht dit het geval zijn, dan verbinden wij ons er allen toe dit proces te ondersteunen en eraan mee te werken.

2.4 Partijen nemen gedeelde verantwoordelijkheid voor het gezond functioneren van de governance van het project om het hoofddoel van het O&O-project te helpen verwezenlijken en voor de gezonde werkrelaties van Partijen.

2.5 Onderdeel van de samenwerking is dat betrokken Partners bij deze Overeenkomst geen winstdoel nastreven. Zij geven openheid over de wijze waarop de (kost)prijs en tariefstelling is opgebouwd. Afstemming over de tariefstelling vindt jaarlijks plaats met de Projectleiders en na goedkeuring door de Stuurgroep.

2.6 De (algemene uitgangspunten van de) verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van de Partijen binnen het O&O-project, zijn opgenomen in Bijlage 2. De specifieke invulling van ieders taak en verantwoordelijkheid wordt nader uitgewerkt wanneer de Werkpakketten worden overeengekomen. De Werkpakketten van de Partners worden als Bijlage 5 bij deze Overeenkomst gevoegd en wordt regelmatig bijgewerkt in lijn met de meerjarenplanning zoals opgenomen in Bijlage 1. Jaarlijks, voor het eerst twaalf maanden na ondertekening van deze Overeenkomst, zullen de Werkpakketten worden toegevoegd aan Bijlage 5.

Artikel 3: Registratie, evaluatie en herziening van deze Overeenkomst

3.1 Partijen stemmen in met het opzetten en onderhouden van een gedeelde opslagfaciliteit (bijv. Google Drive) voor het bijhouden van de gegevens van deze Overeenkomst.

3.2 De laatste getekende versie van de Overeenkomst moet in deze gedeelde opslagfaciliteit worden bewaard. Dit is de gezaghebbende versie. Alle Partijen komen overeen om kopieën van alle eerdere versies van deze Overeenkomst en de Bijlagen, voor zover gewijzigd, op deze gedeelde opslagfaciliteit te bewaren.

3.3 De Partijen evalueren jaarlijks - binnen veertien maanden na de ondertekening van deze Overeenkomst - de vorm, de inhoud en de details van de Bijlagen bij deze Overeenkomst. Evaluatie vindt plaats als onderdeel van een vergadering van de Stuurgroep.

3.4 Elke partij kan het initiatief nemen tot een herziening van de Overeenkomst of de Bijlagen daarvan.

Nieuwe Partijen bij de Overeenkomst

3.5 Het is mogelijk om derden, waaronder deelnemende partners, toe te laten tot de Overeenkomst. Deze voorwaarden zullen altijd verband houden met de doelstelling van het O&O-project en moeten altijd passen binnen het kader van de O&O-diensten.

3.6 Om tot de Overeenkomst te kunnen toetreden, moet het Toetredingsformulier worden ingevuld. Daarin moet het volgende worden gespecificeerd:

- welke rol de partner heeft of ambieert,
- in hoeverre de kennis en expertise die de partner meebrengt complementair is aan de kennis en expertise van de andere partners,
- aan welke Werkpakketten zij deelnemen,

- in welke verhouding de partner staat tot de Launching Partners, Ontwikkelpartners, Kennispartners en/of Financiële partners
- welk budget beschikbaar is voor uitvoeren van activiteiten,
- eventuele financiële bijdragen en/of Bijdragen in Natura zij toezeggen.

3.7 Het verzoek tot toetreding wordt behandeld in de Stuurgroep. De Stuurgroep beslist op het verzoek tot toetreding.

3.8 Belangstellende partijen die tot het partnerschap willen toetreden, wordt verzocht deze Overeenkomst te bestuderen en ermee in te stemmen door ondertekening het Toetredingsformulier. Dit Toetredingsformulier wordt tevens door de Stuurgroep ondertekend nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden zoals beschreven in artikel 3.7.

Artikel 4: Duur van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt voor elke partij van kracht op de datum van ondertekening van het toetredingsformulier en eindigt voor alle Partijen op het moment dat het Eindresultaat is bereikt, of 5 jaar na de datum van de eerste ondertekening van de Overeenkomst, indien dat eerder is.

4.2 De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van verplichtingen die uit hun aard voortvloeien (waaronder intellectuele-eigendomsrechten, garanties, aansprakelijkheid, disclaimers, geheimhouding, toepasselijk recht en bevoegde rechter).

Artikel 5: Algemene uitgangspunten met betrekking tot Intellectueel eigendomsrechten en gebruiksrechten van resultaten en data

5.1 Alle nieuwe Intellectueel Eigendomsrechten komt door gezamenlijke activiteiten tot stand.

5.2 Uitgangspunt van het O&O-project is dat geen van de Partijen enig volledig en exclusief IE-eigendomsrecht kan laten gelden die als gevolg van de samenwerking tot stand komen. Dit geldt zowel voor de Projectresultaten als het Eindproduct. Partijen zullen nadere afspraken maken over het automatisch en kosteloos, over en weer verstrekken van een onbeperkt gebruiksrecht hiervoor. Verder zullen partijen ook nadere afspraken maken over de voorwaarden waaronder deze IE-rechten eventueel ter beschikbaar kunnen worden gesteld aan derden.

Artikel 6: Evaluatie en toezicht

6.1 Deze Overeenkomst wordt door allen aangegaan in een geest van flexibiliteit en begrip in een snel veranderende context. Onze wederzijdse controle en

verantwoording weerspiegelen dit, en vinden plaats in regelmatige leergesprekken. Een open en consistente communicatie is essentieel.

6.2 De Stuurgroep komt overeen ten minste eenmaal per jaar bijeen te komen om problemen, verwezenlijkingen en waardevolle lessen te delen, te leren en te bespreken, waarbij alle Partners worden uitgenodigd.

6.3 Indien dit evaluatie- en leerevenement aanleiding geeft tot aanvullende afspraken, zullen deze schriftelijk tussen de Partijen worden overeengekomen.

Artikel 7: Beëindiging van de Overeenkomst

7.1 Deze Overeenkomst wordt voor de betreffende Partij beëindigd in de volgende gevallen:

a. een Partij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze tekortkoming niet ongedaan kan worden gemaakt of niet ongedaan wordt gemaakt binnen de gestelde termijn dagen nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door de Stuurgroep.
b. een Partij de Overeenkomst opzegt en deze opzegging wordt aanvaard door de Stuurgroep
c. een Partij failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, of een verzoek daartoe bij een rechtbank wordt ingediend;
d. het bedrijf van een Partij wordt beëindigd of geliquideerd;

7.2 Indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden als gevolg van buiten de invloedsfeer van Partijen liggende omstandigheid of ingeval van strijdigheid met wet- en regelgeving, treden Partijen voor zover mogelijk met elkaar in overleg over aanpassing van de Overeenkomst, of de beëindiging ervan. Partijen zijn in dat geval niet schadeplichtig tegenover elkaar.

7.3 In het geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst vindt betaling van de werkzaamheden plaats naar rato van de tot aan de datum van beëindiging van uitgevoerde werkzaamheden op basis van het betalingsschema zoals opgenomen in de Werkpakketten, verminderd met eventuele schade in geval van wanprestatie door een Partij aan wie de betaling geschiedt.

Artikel 8: Communicatie en bekendmaking van de samenwerking

8.1 Partijen zien kennisdeling op het gebied van het O&O-project en de circulaire transitie als een belangrijke activiteit binnen de samenwerking en maken daarom de volgende afspraken:

a. Partijen spreken af een communicatiestrategie te ontwikkelen en te onderhouden en deze gezamenlijk actief uit te voeren;

b. Partijen vinden opschaling van Projectresultaten belangrijk om impact te maken en streven hiernaar in de samenwerking. Partijen spreken onderling af op welke wijze en op welke schaal dit zal plaatsvinden binnen de communicatiestrategie.
c. Partijen spannen zich in om in contacten met derden het partnerschap van CircuLaw uit te stralen. Dat betekent dat zij zo veel mogelijk communiceren in lijn met de CircuLaw huisstijl en gebruik maken van hun CircuLaw- e-mailadressen.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 De samenwerking is niet-exclusief. Partijen kunnen met derden afspraken maken over dezelfde onderwerpen als bepaald in de Overeenkomst. Wel spreken Partijen de intentie af om een vraag die raakt aan een specifiek Werkpakket eest bij een Partner uit te vragen voor de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst.

9.2 Geen van de Partijen is bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een derde de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen.

9.3 Partijen zijn verplicht om alles wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op geen enkele wijze bekend te maken of voor eigen doeleinden gebruiken, behalve met toestemming van de partij(en) wiens vertrouwelijkheid het betreft, of door zover een wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking dwingt.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen die na uiterste inspanningen daartoe niet tussen Partijen onderling kunnen worden beslecht worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Onderdeel Launching Partners

De Launching Partners komen het navolgende overeen in aanvulling op de algemene bepalingen:

Artikel 11: Begroting

11.1 De begroting wordt jaarlijks vastgesteld door de Stuurgroep en bevat het jaarplan voor het betreffende toekomstige jaar. Er wordt geen vermogen opgebouwd.

11.2 In de begroting wordt opgenomen:

a. Staat van baten en lasten;
b. Langlopende verplichtingen;
c. Financiële bijdragen en subsidies;
d. Bijdragen in Natura;

11.3 Gedurende het jaar kunnen wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat aanvullende financiering beschikbaar komt. Ingrijpende wijzigingen op de begroting worden door de Projectleiders met de Stuurgroep periodiek en zo veel mogelijk vooraf besproken en vastgesteld.

11.4 De verantwoordelijkheid voor het bewaken van het financieel resultaat ligt bij de Projectleiders. Zij leggen daarover jaarlijks verantwoording af aan de Stuurgroep. Deze verantwoording bevat in ieder geval:

a) door Partijen gemaakte projectkosten voor het leveren van de Werkpakketten, en
b) alle overige projectkosten en uitgaven.

Artikel 12: Inspanning voor projectfinanciering

12.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst komen Partijen overeen alles in het werk te stellen om aanvullende financiering (intern of extern) te vinden voor de uitvoering van het O&O-project.

12.2 Wanneer Partijen bij de Overeenkomst Bijdragen in Natura leveren, kunnen deze worden omgezet in een financieel equivalent om de ingebrachte waarde aan te tonen, zo nodig door de tijd die is besteed in overeenstemming met de uitgevoerde functies te vermenigvuldigen met de nominale dagtarieven voor deze functies.

12.3 Partijen stemmen ermee in om na afloop van deze Overeenkomst relevante gegevens bij te houden over de wijze waarop financiering is ontvangen en besteed. Dit in overeenstemming met wettelijke voorschriften en relevante subsidievoorwaarden.

Onderdeel Ontwikkelpartners

Launching Partners en Ontwikkelpartners komen het navolgende overeen in aanvulling op de Algemene bepalingen:

Artikel 13: Planning en Werkpakketten

13.1 Bij de start de Overeenkomst vormen de volgende collectieve plannen de basis van overeenstemming voor onze gezamenlijke focus, die de algemene richting en de algemene focus en tijdschema's van de gezamenlijke werkzaamheden aangeven de meerjarenplanning (bijl.1).

13.2 De Werkpakketten zijn werkgebieden of subprojecten binnen dit Meerjarenplan helpen de doelstellingen van het O&O-project te bereiken. De Werkpakketten per Partij worden als Bijlage 5 bij deze Overeenkomst gevoegd.

13.3 De Werkpakketten moeten vóór de ondertekening van deze Overeenkomst tussen de Partijen worden overeengekomen. De Werkpakketten zijn bedoeld om het team te ondersteunen bij het halen van de deadlines van het Meerjarenplan, en wij verbinden ons er allen toe om onze verbintenissen in de werkpakketten na te komen en de voortgang te bewaken.

13.4 Partijen erkennen dat wat aanvankelijk als de meest geschikte taken werden beschouwd, in de loop van het project kan veranderen. Om die reden streven Partijen ernaar plannen gaandeweg te kunnen bijstellen.

Ondertekeningspagina

Gemeente Amsterdam

[redacted] _____

[redacted] (hoofd stedelijke innovatie)

Dark Matter Labs

_____

[redacted] (directeur)

Metabolic

_____

[redacted] (CEO)

Flux Sant Verde B.V.

_____

[redacted] (directeur)

Bijlageoverzicht:

Bijlage 1: Meerjarenplan
Bijlage 2: Overzicht van partijen en rollen
Bijlage 3: Projectgovernance
Bijlage 4: Format Toetredingsformulier
Bijlage 5: Format Werkpakketten

Bijlage 1: Meerjarenplan

INPUT DROMENSESSIE

Bijlage 2: Overzicht partners en rollen

	Partner	Vertegenwoordiger	Inbreng	Belang/output
1.	Dark Matter Labs Launching Partner	[redacted] (Directeur en lid Stuurgroep) [redacted] (Projectleider)	- Transitiekennis: onderzoek en ontwikkeling naar stedelijke klimaattransitievraagstukken en stedelijke beleidsinnovatie in Europese steden - Systematische interdisciplinaire kennisintegratie - regie op kruisbestuiving - Strategisch ontwerp - UX / user interface design / gebruikersonderzoek - Transitiemanagement - Technologische kennis - Projectmanagement	- Bijdragen aan Dark Matter Labs missie: “to discover, design and develop the institutional ‘dark matter’ that supports a more democratic, distributed and sustainable future.” - Leren wat nodig is en waar tegenaan wordt gelopen bij het creëren van instrumentarium voor een transitie, hoe te werken aan innovatie op regelgeving, om dit op niet-commerciële basis ten dienst te kunnen stellen aan andere steden en kennisorganisaties - Publieke kennisdeling: versnelde ontwikkeling van kennis, inzicht en methoden die ook andere projecten en transitiethema’s kunnen helpen - Opbouwen van kennis en inzicht rondom ‘civic technology’ d.w.z. technologieprocessen en technologieproducten die geheel ten dienst staan van publiek belang, op niet-commerciële basis
2.	Gemeente Amsterdam Launching Partner	[redacted] (Programmamanager & lid Stuurgroep) [redacted] (Projectleider)	- Financieel - Projectmanagement - Kennis van CE, gemeente, beleid - Systematische interdisciplinaire kennisintegratie - regie op kruisbestuiving - Netwerk binnen CE maar ook binnen overheid (nationaal en internationaal)	- Versnellen circulaire economie, behalen circulaire doelstellingen - Motiveren lokaal/nationale overheid pro actief de transitie naar CE te benaderen ipv reactief

3.	Metabolic Ontwikkelpartner	[redacted] (Directeur & lid Stuurgroep) [redacted] (aanspreekpunt MB)	Inhoudelijke kennis en praktijkervaring: - Stedelijke/regionale circulaire economie (transities op gebied van klimaat en grondstoffen, materiaalstroomanalyses en aan economische activiteiten en materiaalstromen gekoppelde impacts) - Circulaire strategie en maatregelen voor specifieke waardeketens en economische sectoren (inclusief case studies) - Beleidsinstrumenten en maatregelen tbv circulariteit op lokaal, regionaal en (inter) nationaal Netwerk: - Overheden en beleidsmakers op alle niveau's in Nederland - (inter)nationaal netwerk met name in EU Van belang voor CircuLaw (potentieel later US) - NGO's, netwerkorganisaties en partners in NL, EU en Internationaal (ICLEI Climate Kick C40 etc) - Communicatie: - Metabolics marketing en communicatie team kan helpen bij het verspreiden van kennis en aandacht vragen voor CircuLaw	- Bijdragen aan de missie van Metabolic: transition the global economy to a fundamentally sustainable state. Met aandacht voor meer dan alleen grondstoffen; ook energie, water, biodiversiteit, maatschappij en cultuur, gezondheid en waardecreatie voorbij geld (de 7 pilaren van CE). - Kennisopbouw en deling: bestaande CE kennis (uit eigen en andere projecten) samenbrengen om publieke kennisdeling te versnellen en de overgang te maken van analyse, aanbevelingen, en individuele (pilot) projecten naar implementatie en opschaling. - Kennisopbouw over relevante wet- en regelgeving. Voor de transitie en wat verschillende betrokken actoren praktisch nodig hebben (welke kennis, in welk detailniveau, in welke vorm) om implementatie van bestaand beleid mogelijk te maken. Die kennis heeft Metabolic als organisatie nodig om ' mee te groeien' met de transitie (nieuwe fase) en haar klanten en partners beter te kunnen helpen.

4.	Flux SV Ontwikkelpartner	[redacted] (Content Lead) [redacted] (Legal Lead & lid Stuurgroep)	Flux brede kennis en expertise - Tenderexpertise, waaronder subsidietenders - Duurzaamheidsexpertise - Uitvoeringsexpertise Organisatieontwikkeling CircuLaw - Aansturing, begeleiding en ondersteuning CircuLaw organisatie (en stagiaires) - (Her)positionering CircuLaw - Kennis van organisatieverandering (van start-up naar scale-up) - Financiële kennis/subsidiekennis - Advies en ondersteuning bij beleidskant (gemeente Amsterdam) Juridische kennis & ervaring - Circulaire economie, energietransitie, gebiedsontwikkeling, innovatie, inkoop. - Aanbestedingsrecht, Bouwrecht, Contractenrecht, Staatssteun (link met publiekrecht en fiscaliteit) - Kennis over opbouw juridische praktijk/aanverwante dienstverlening (workshops/advisering bij implementatie) - Netwerk	Overall - Het leveren van een proactieve bijdrage/impuls voor het aanjagen van CE - Landelijke impact ('leer om te vissen') - Voor ons is CircuLaw een 'landmark' project. Dit dragen wij uit naar onze andere klanten en prospects - Een springplank voor de groei en ontwikkeling van de legalpraktijk van Flux CircuLaw - De samenwerking sluit volledig aan bij onze denkwijze over juridica (kijken naar mogelijkheden in plaats van risico's). - Multidisciplinaire aanpak staat centraal - Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid - Ondersteuning niet alleen op zuiver juridisch vlak, maar inzet op andere onderdelen (strategie, organisatie en inhoudelijke CE expertise)

Bijlage 3: Projectgovernance

Meeting	Doel	Deelnemers	Frequentie
Stuurgroep	Vaststellen & besluiten: - Visie en doelen 2025 & 2030 - Jaarplan aankomend jaar en onderliggende begroting - Wijzigingen op SOK - Toetredingsverzoeken - Strategische besluiten en belangrijke beslissingen met (grote) financiële implicaties - Toekomst CircuLaw (structureel beleggen CircuLaw) Informeren: - Voortgang lopende jaar - Voortgang ten opzichte van doelen 2025/2023 - Update financiële status & continuïteit - Update team samenstelling & ontwikkelingen - Partnerstrategie - Risico's & mitigerende acties	Launching Partners - DML - Gemeente Amsterdam Ontwikkelpartners - Metabolic - Flux Partners Projectleiders	2x per jaar
Cockpit	- Bespreken voortgang tov planning o Content, workflows, EU - Externe ontwikkelingen en kansen - Financiële voortgang - Afhankelijkheden tussen de streams - Team ontwikkeling - Follow up op acties - Overige risico's & mitigerende acties - Voorbereiding Stuurgroep	Stream leads - Strategy Leads ([redacted]) - Content Lead ([redacted]) - Legal Lead [redacted] - Product Lead ([redacted]) - Communication Lead ([redacted]	1x week (1,5 uur)

Bijlage 4: Toetredingsformulier

Naam Partij	
Rol Partner (inbreng/belang output)	
Werkpakket	
Financiële afspraken	Tariefstelling: Inzet vanaf QX 202X: Afspraken in Natura:

Datum:

_____

Voorstel Partij

Datum:

_____

Goedkeuring Projectleiders

Bijlage 5: Format Werkpakketten

Werkpakket	Bijdrage per Partner
Website/development	
Content creatie voor thema's Diverse thema's in lijn met NPCE	
Content creatie EU Law	
Positionering CircuLaw	
Internationalisering	
Ontwikkeling aanvullende dienstverlening	

Datum:

_____

Voorstel Partij

Datum:

_____

Goedkeuring Projectleiders

Bijlage 5.1: DML

Bijlage 5.2: Metabolic

Werkpakket Metabolic voor de periode van 1 augustus tot 31 december 2023.

Middels deze bijlage specificeert Metabolic de werkzaamheden en bijdrage die Metabolic als Ontwikkelpartner levert, voor de periode van augustus 2023 tot en met december 2023.

1. Flexibiliteit waar het kan, zekerheid en voorspelbaarheid waar dit noodzakelijk is
    a. CircuLaw is een Ontwikkel en Innovatietraject. De Launchingpartners en Ontwikkelpartners erkennen dat wat aanvankelijk als de meest geschikte taken en werkwijzes werden beschouwd, in de loop van het project kan veranderen.
    b. Tegelijkertijd erkennen alle partijen dat een zekere mate van zekerheid en voorspelbaarheid (bijvoorbeeld waar het gaat over capaciteitsplanning, en financiële planning noodzakelijk is voor een duurzame bedrijfsvoering en het borgen van een gezonde werkomgeving bij ieder van de betrokken organisaties.
    c. Om die reden streven Partijen ernaar plannen gaandeweg te kunnen bijstellen, en geeft deze bijlage alleen op hoofdlijnen de onderlinge afspraken weer.

2. Beoogde rol van de organisatie en daaraan gerelateerde verwachte werkzaamheden. Metabolic zal als Ontwikkelpartner naar verwachting de volgende werkzaamheden op zich nemen:
    a. Casemanager: wanneer een nieuwe casus wordt gestart op een geselecteerd thema zal Metabolic waar gewenst haar expertise op het gebied van project management, onderzoek, en systeemdenken benutten om het inhoudelijk onderzoekstraject rondom dit thema te begeleiden (project management, waarbij eventuele derde partijen worden ondersteunt bij het kaderen, plannen, en uitvoeren van de verschillende benodigde analyse en onderzoeken) en/of (2) een deel van het onderzoek (bijvoorbeeld desk research, ketenanalyses, interviews) zelf uit te voeren en de gewenste eindproducten (bijvoorbeeld instrumenten, leidraden, visualisaties of andere geschreven content) te ontwikkelen.
        i. Werkzaamheden als casemanager worden in alle gevallen uitgevoerd in nauwe samenwerking en coördinatie met Flux,

die als ontwikkelpartner de wetsanalyse en het juridisch onderzoek leiden binnen de casus

b. Strategisch meedenken, ontwikkelen en opschalen van CircuLaw: Metabolic zal, in de persoon van [redacted], deelnemen aan de Stuurgroep. In die hoedanigheid zal Metabolic als Ontwikkelpartner meedenken over hoe Ciculaw de beoogde doelen en impact zo goed en effectief mogelijk kan realiseren, en hoe de samenwerking en invloed van het programma indien gewenst kunnen worden opgeschaald en uitgebreid. Metabolic zal waar mogelijk haar interne expertise en haar netwerk benutten om te zorgen dat de samenwerkende partijen binnen CircuLaw toegang hebben tot de laatste (state-of-the art) kennis rondom relevante thema's.
c. Andere werkzaamheden: mochten er aanvullende werkzaamheden nodig zijn, dan zal Metabolic die in goed overleg met de andere partners vervullen indien dat binnen onze mogelijkheden ligt en de gewenste kennis en vaardigheden aanwezig zijn binnen onze organisatie.

3. Duur van de overeenkomst en gereserveerde capaciteit:
    a. De afspraken uit deze bijlage zijn geldig voor de periode van 1 augustus 2023 (week 30) tot 29 december 2023 (week 52).
    b. Metabolic reserveert in totaal 352 uur aan capaciteit, ofwel 44 persoonsdagen.
    c. Deze capaciteit wordt in principe evenredig verdeeld over de onder artikel 3a genoemde periode ingezet, wat neerkomt op een capaciteit van 16 uur, twee persoonsdagen, per week.

4. Omgang met onverwachte veranderingen in de beschikbare capaciteit per week, of de hoeveelheid werk die uitgevoerd moet worden
    a. Bij fluctuaties in de beschikbaarheid van personeel bij Metabolic of de benodigde uren voor het werk dat voor CircuLaw moet worden uitgevoerd, wordt in onderling overleg tussen de Launchingpartners en Ontwikkelpartners gekeken of hier van kan worden afgeweken om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.
    b. Metabolic zal een administratie van haar uren bijhouden, zodat in ieder geval duidelijk is hoeveel van de totale beschikbare capaciteit gebruikt dan wel nog beschikbaar is. Hierover wordt in principe niet periodiek gerapporteerd maar inzage is, als dat gewenst is, in overleg mogelijk.

5. Overeengekomen uurtarieven en facturatie:
    a. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tegen een overeengekomen tarief van 90 euro per uur, exclusief BTW.
    b. Dit wil zeggen dat voor het totaal aan 352 uren dat wordt toegezegd een bedrag van € 31.680 in rekening zal worden gebracht.
    c. Facturatie zal plaatsvinden in twee termijnen. De eerste termijn wordt van 50% van € 31.680, d.w.z. € 15.840,00 exclusief BTW wordt uiterlijk op 29 september 2023 verstuurd, de tweede termijn zal na afronding van de werkzaamheden op 29 december 2023 worden verstuurd.

Bijlage 5.3: Flux Sant Verde B.V.