Nummer	Omschrijving	Aantal	1h	Norm	Manuren	Loon	Materiaal/1h	Materiaal	Materieel/1h	Oa/1h	Oa	Prijs/1h	Bedrag
05	**- BOUWPLAATSVOORZIENINGEN;**												
0502	opruimen/schoonhouden bouwplaats betreffende onze werkzaamheden	8,00	wk	2,00	16,00	768,00						96,00	768,00
0503	aan- en afvoer vuilcontainers inclusief benodigd stortgeld betreffende onze werkzaamheden	4,00	st						345,00			345,00	1.380,00
0599		0,00											
05	**TOTAAL - BOUWPLAATSVOORZIENINGEN;**				**16,00**	**768,00**							**2.148,00**
10	**- STUT- EN SLOOPWERK;**												
1011	uitvoeren benodigd zaagwerk	1,00	pst							750,00	750,00	750,00	750,00
1012	uitvoeren benodigd sloopwerk	1,00	pst	16,00	16,00	768,00						768,00	768,00
1099		0,00											
10	**TOTAAL - STUT- EN SLOOPWERK;**				**16,00**	**768,00**					**750,00**		**1.518,00**
25	**- TIMMERWERK;**												
2510	aanpassen bestaande binnenwanden	2,00	pst	80,00	160,00	7.680,00	1.830,00	3.660,00				5.670,00	11.340,00
2511	omzetten diverse binnenkozijnen en -deuren	6,00	st	2,00	12,00	576,00						96,00	576,00
2599		0,00											
25	**TOTAAL - TIMMERWERK;**				**172,00**	**8.256,00**		**3.660,00**					**11.916,00**
38	**- TEGELWERK;**												
3810	uitvoeren benodigd tegelwerk, inclusief leveren benodigde materialen	9,00	st	16,00	144,00	6.912,00	650,00	5.850,00				1.418,00	12.762,00
3899		0,00											
38	**TOTAAL - TEGELWERK;**				**144,00**	**6.912,00**		**5.850,00**					**12.762,00**
40	**- STUKADOORWERK;**												
4010	reparatie diverse binnenwanden	10,00	dg	8,00	80,00	3.840,00	130,00	1.300,00				514,00	5.140,00
4099		0,00											
40	**TOTAAL - STUKADOORWERK;**				**80,00**	**3.840,00**		**1.300,00**					**5.140,00**
66	**- SCHILDERWERK;**												
6610	uitvoeren benodigd sauswerk	220,00	m2							18,00	3.960,00	18,00	3.960,00
6699		0,00											
66	**TOTAAL - SCHILDERWERK;**										**3.960,00**		**3.960,00**
67	**- ELEKTRAWERK;**												
6710	aanleg elektra	1,00	pst							6.315,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00
6799		0,00											
67	**TOTAAL - ELEKTRAWERK;**										**6.315,00**		**6.315,00**

Nummer	Omschrijving	Aantal	1h	Norm	Manuren	Loon	Materiaal/1h	Materiaal	Materieel/1h	Oa/1h	Oa	Prijs/1h	Bedrag
69	**- LOODGIETERWERK;**												
6910	aanleg loodgieterswerk	9,00	st	8,00	72,00	3.456,00	285,00	2.565,00				669,00	6.021,00
6911	aankoop sanitair	9,00	st				1.092,44	9.832,00				1.092,44	9.832,00
6999		0,00											
69	**TOTAAL - LOODGIETERWERK;**				**72,00**	**3.456,00**		**12.397,00**					**15.853,00**
70	**- C.V.- WERK;**												
7010	C.v.-installate/verwarming aanpassen en ventilatie	2,00	pst							13.985,00	27.970,00	13.985,00	27.970,00
7099		0,00											
70	**TOTAAL - C.V.- WERK;**										**27.970,00**		**27.970,00**
95	**- ALGEMENE BOUWPLAATSKOSTEN;**												
9501	uitvoering en werkvoorbereiding	8,00	wk	5,00	40,00	2.600,00	115,00	920,00				440,00	3.520,00
9599		0,00											
95	**TOTAAL - ALGEMENE BOUWPLAATSKOSTEN;**				**40,00**	**2.600,00**		**920,00**					**3.520,00**
99	**- NIET IN DE PRIJS OPGENOMEN;**												
9903	verwijderen en afvoeren asbest	0,00											
9950	alle niet genoemde werkzaamheden	0,00											
9999		0,00											
99	**TOTAAL - NIET IN DE PRIJS OPGENOMEN;**												
	TOTAAL BEGROTING				540,00	26.600,00		24.127,00			38.995,00		91.102,00

MANUREN PER		TARIEFGROEP	OMSCHRIJVING	LOONKOSTEN
204,00	A(	48,00)	Tariefgroep A	9.792,00
224,00	D(	48,00)	Tariefgroep D	10.752,00
72,00	E(	48,00)	Tariefgroep E	3.456,00
40,00	H(	65,00)	Tariefgroep H	2.600,00
540,00				26.600,00

TOTAAL EXCL. ONDERAANNEMING	:				52.107,00
LOONKOSTEN	:	26.600,00			
MATERIAAL	:	24.127,00			
MATERIEEL	:	1.380,00			
ONDERAANNEMING	:	38.995,00			38.995,00
TOTALE SOM INCL. ONDERAANNEMING	:	91.102,00			
ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN	:	8,00 %	OVER	52.107,00	4.168,56
A.K. OVER ONDERAANNEMING	:	8,00 %	OVER	38.995,00	3.119,60
TOTALE KOSTPRIJS	:				98.390,16
WINST	:	2,00 %	OVER	98.390,16	1.967,80
					100.357,96
BEGROTINGSSOM EXCL. B.T.W.	:				100.357,96
KOSTEN GEEN BTW	:				0,00
KOSTEN LAAG BTW	:	9,00	OVER	10.024,56	10.926,77
KOSTEN HOOG BTW	:	21,00	OVER	90.333,40	109.303,42
					120.230,19