PLYGRND.city

GEMEENTE AMSTERDAM
T.a.v. [redacted]
Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam-Zuidoost

Amsterdam, 19 april 2019

Uw kenmerk: nog in te vullen
Betreft: Sociale activatie picknicktafels Venserpolder / content creatie

Geachte heer [redacted], Beste [redacted],

In samenwerking met en in opdracht van gemeente Amsterdam werken we aan de sociale activatie van ruimtelijke interventies in ontwikkelbuurt Venserpolder.

Zoals afgesproken stuur ik onze offerte voor het bedenken, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van het activatieprogramma rondom de picknicktafels in de buurt.



Plan van aanpak - de productie
In een periode van 10 weken (lente / zomer 2019) stimuleren we het gebruik en brengen we het gesprek op gang aan de picknicktafels verspreid door de buurt. We brengen dit proces in beeld en gaan het exposeren. We selecteren bewoners en zetten het gesprek op. De kick-off is na het Hoodlab Social Festival op 18 mei.

Outputvorm van de activatie
+ 6 tafelgesprekken in beeld gebracht met foto's en geluidsfragmenten
+ 1 trailer van 60-90 sec. met beelden van het proces en de output
+ Een reizende expositie van foto's en geluidsfragmenten van het project in Zuidoost zoals bij het Spinnewiel, Multibron, de Dreef en de Oba in de Poort.

PLYGRND.city

Output
Het werkplan en de output is vergelijkbaar met dit project in West: https://www.oba.nl/actueel/exposities/Exposities/geluid-in-beeld.html. De content bieden we ook aan om te communiceren via de sociale mediakanalen van het stadsdeel.

Buurtambassadeurs
In het project werken we aan actuele thema's zoals geluidsoverlast en sociaal (on) wenselijk gedrag en gaan we op zoek naar ambassadeurs voor de picknicktafels.

Activiteiten
We verdelen het werk in 4 blokken waar we van concept naar uitvoering werken.

1. Concept Creatie
Het uitdenken en uitwerken van het concept. Teamvorming.

2. Planning
Het plannen en organiseren van het gehele project. Pre productie.

3. Uitvoering
De gesprekken in beeld en geluid brengen. Productie. Post productie.

4. Communicatie
Distributie van het materiaal. Expositie voorbereiden.

Looptijd
De looptijd van de opdracht is 10 weken van 1 juli tot 30 augustus. We werken 1 dag per week aan het project en hebben 3x een overlegmoment met opdrachtgever.

Uren en proceskosten
Teamkosten: 10 uur per week a € [redacted] euro per uur. € [redacted] ex btw.
Vrijwilligersvergoedingen: 16 uur per week a € [redacted] euro per uur. € [redacted] ex btw.

Overige kosten
Externen, reiskosten, camerahuur, overhead en ondersteunende materiaalkosten, ipods, etc. € [redacted] ex btw. Bedragen zijn inclusief printkosten en expositiekosten.

We hopen een passende offerte te hebben gemaakt en kijken er naar uit om samen met elkaar de leefbaarheid te verbeteren in Venserpolder Amsterdam Zuidoost.

[redacted]

[redacted]

Alfred Döblinstraat 54-56 | 1102 VL Amsterdam | +31 [redacted] | [redacted]@playgroundcity.nl
www.playgroundcity.nl | KVK: 52068374 | BTW: NL150810210B01 | IBAN: NL69INGB0006019956