Bezoekadres
Cabralstraat 1
1018GW
Amsterdam

Correspondentieadres
Groenland 14
2548 WC
Den Haag

5.1, 2, e
Directeur & ublic mediator
5.1, 2, e

info@public-mediation.nl
public-mediation.nl

Bankrelatie IBAN:
NL05 KNAB 02572464

KvK nummer: 71285407

BTW-nummer:
NL8586.51. 348.B01

Geachte mevrouw 5.1, 2, e beste 5.1, 2, e

Datum
3 oktober 2022

Betreft:
Offerte lerende evaluatie participatieproces Kbuurt

Kenmerk: 2218

In navolging van de kennismakingsgesprekken hierbij de offerte voor de reflectie op/ evaluatie van het participatieproces bij het stedenbouwkundig plan van de K-Buurt.

Aanleiding /begrip van de opgave

De K-buurt in Amsterdam Zuidoost kent een grote stedenbouwkundige opgave. In de komende jaren zullen er tal van woningen worden bijgebouwd, zullen er plekken bijkomen voor ondernemers en zal de openbare ruimte flink aangepakt worden. Al deze ontwikkelingen hebben een forse impact op de bewoners van de K-buurt. Een grote groep bewoners hebben zich verenigd en hebben te kennen gegeven graag intensief betrokken te willen worden bij de planontwikkeling. In eerste instantie liep de samenwerking tussen bewoners en gemeente niet soepel en kondigden de bewoners een ‘participatiestaking’ af. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het participatieproces radicaal anders aan te pakken en zijn de gemeente Amsterdam en de het bewonersplatform Hart voor de Kbuurt een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking is ook bedoeld om te leren. Hiertoe is een stuurgroep opgericht waar de vertegenwoordigers van Hart voor de Kbuurt en het gemeentelijk team met enige regelmaat overlegd en probeert tot overeenstemming te komen. Dit proces is tot nu toe geobserveerd en geëvalueerd door de Hogeschool van Amsterdam en vastgelegd in een tussenevaluatie. De planning is dat eind december het stedenbouwkundig plan gereed moet zijn. Omdat de onderzoeker van de HvA niet meer beschikbaar is voor het resterende deel is 5.1, 2, e gevraagd om op de samenwerking te reflecteren, waar nodig de betrokken te adviseren in het proces en de uiteindelijke resultaatafspraken te evalueren.

Aanpak

Bij deze opgave hoort een aantal activiteiten.

1. *Bijwonen geplande vergaderingen van de Stuurgroep (oktober –*

december 2022)

Op dit moment zijn er nog drie bijeenkomsten gepland van de Stuurgroep. 5.1, 2, e zal hierbij aansluiten, observeren en indien nodig tijdens de bijeenkomst reflecteren.

2. *Afzonderlijke gesprekken/advies team gemeente/bewoners (oktober - december 2022)*

   Tussen de bijeenkomsten van de SG door kan het nodig zijn om afzonderlijk met de verschillende betrokkenen van gedachten te wisselen.

3. *Eindinterviews met betrokkenen (januari 2023)*

   Om uiteindelijk een eindevaluatie te kunnen geven is het van belang om de betrokkenen achteraf te bevragen. Hoe kijken zij naar de samenwerking? In hoeverre zijn de resultaatafspraken behaald?

4. *Gemeenschappelijke lerende evaluatie bijeenkomst (februari 2023)*

   Voorstel is om aan het einde van het traject gezamenlijk te evalueren. Hoe kijken de betrokkenen samen terug op de samenwerking? Wat ging goed en waarom? Welke leerpunten zijn er te formuleren? De afzonderlijke gesprekken vormen een belangrijke voorbereiding voor deze bijeenkomst.

5. *Rapportage lerende evaluatie (februari 2023)*

   Uiteindelijk volgt er een (korte) rapportage over de inzichten die zijn opgedaan ten aanzien van het behalen van de resultaat afspraken en de leerpunten die door de betrokkenen zijn geformuleerd.

Activiteit	Tijdbesteding
1. Bijwonen stuurgroep (inclusief voorbereiding)	9 uur
2. Afzonderlijke gesprekken tussendoor	3 uur
3. Eindinterviews	6 uur
4. Lerende evaluatie/gezamenlijke	7 uur

	bijeenkomst (inclusief voorbereiding)	
5.	Opstellen eindrapportage	24 uur
		49 uur*

Deze urenberekening is een inschatting. Mochten er meer tijd nodig zijn/gevraagd worden, dan vindt overleg plaats met de opdrachtgever. Mocht er in de praktijk minder uren nodig zijn, dan worden deze niet in rekening gebracht.

Investering Public Mediation

De totale investering komt hiermee o 5.1, 2, feuro ex BTW. Dit bedrag is inclusief reistijd en andere bijkomende kosten.

Ik verheug me op de samenwerking;
5.1, 2, e 3 oktober 2022