Intake formulier intern (klantvraag)

Onderstaand formulier dient te worden ingevuld bij het gebruikmaken van de SOK Ingenieursdiensten programma bruggen en kademuren. De gevraagde velden zijn allemaal relevant, soms om de vraag goed te kunnen aan de SOK-partners, soms om de NOK goed te kunnen formuleren. Verzoek is daarom om zo volledig mogelijk te zijn.

Het ingevulde formulier dient te worden gestuurd naar: [redacted]@amsterdam.nl. Binnen enkele werkdagen zal er contact opgenomen worden met de indienen om de klantvraag te bespreken en eventueel wordt er een afspraak gemaakt om deze verder in te vullen.

Naam aanvrager en contactgegevens	[redacted]@amsterdam.nl, [redacted]
Functie	[redacted] team Westelijke Grachtengordel Noord
Verantwoordelijk projectteam met contactgegevens!	Team Westelijke Grachtengordel Noord
Overige betrokkenen	Stakeholders/betrokkenen: • Aannemer Beens • Nutspartijen • Themateams gemeente Amsterdam • Specialisten gemeente Amsterdam • Bevoegd gezag/vergunningen

Omschrijving klantvraag	Klantvraag: • Omgevingsmanager als rol binnen het IPM team van de Herengracht 0202 Bestaande uit: o PM – 5.1, 2, e o TM - ntb o PB - ntb o CM – 5.1, 2, e • Doel: het uitvoeren van het benodigde omgevingsmanagement voor de vernieuwbouw van de rakken Herengracht 0202. • Scopegrootte: Herengracht 0202 • Inzet gemiddeld ca. 2 a 3 dagen per week, kan perioden minder zijn. • Scopeomschrijving: o Fase 4 - kaders stellen/randvoorwaarden creëren waarbinnen de productierollen de werkpakketten kunnen realiseren. Borgen dat kaders gehandhaafd worden. Project specifieke eisen formuleren (KES gesprekken) en het opstellen van de KES. Participatie en communicatie. Synergie en samenhang binnen het partnerteam creëren. Opstellen van OM producten, of het uitvragen en coördineren van OM producten. o Fase 5 - in de rol van OM het begeleiden van het project in de uitvoering. Verdere uitgangspunten: • Ervaren omgevingsmanager; • Ervaring met de gemeente Amsterdam/Amsterdamse procedures is een pre. • Ervaring met vergunningen/Amsterdamse vergunningsprocedures. • Mogelijke rol rondom de wenstracé procedure. • Nader vast te stellen projectteam dag/samenwerkdag. • Samenwerking met de afdeling communicatie gemeente Amsterdam, contactpersoon is 5.1, 2, e 5.1, 2, e De mate waarin de klantvraag naar verwachting repeterend zal zijn in de toekomst: kans op herhaling en inzet OM binnen een IPM team is aanwezig.

Van toepassing zijnde kaders	
Beschikbare informatie en status	Aanwezige informatie/status project: • Projectenkaart Herengracht 0202
Samenhangende producten/werkpakketten	Eventueel samenhangende producten en/of werkpakketten: • Projectenkaart Herengarcht • HEG0202 • Onderzoeken en notities
Vergelijkbare voorbeeld cases	Inzet OM binnen overige IPK projecten, binnen de IPM teams.
Planning	Globale planning/doorlooptijd: • Fase 4 - 6 maanden • Fase 5 - 12 maanden
Klantwaarde	De rol van OM kan vanuit het PBK niet worden ingevuld i.v.m. capaciteitsproblemen. De SOK-ID kan met de juiste kennis en expertise een dergelijke rol wel invullen.
Kansen en risico's	
Budget	
Budgetverantwoordelijke	5.1, 2, e
Routecode en inkooporder-nummer	Routecode vooraf: Inkooporder-nummer na goedkeuring offerte:

Eventuele aanvullende opmerkingen	
	 Figuur ..: projectlocatie HEG0202