

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Raming bomen Sixhaven**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date April 7, 2023 at 3:56:25 PM CEST

Beste 5.1, 2, e

Ik heb even een hoog-over aanpassing gemaakt van de eerder opgestelde raming. Ik heb alle zaken naar nul bijgesteld en het bomenbedrag incl grondwerk op 5.1, 2, f gezet. Hieruit komt een raming van 5.1, 2, f

Dat zou natuurlijk voor ons fijn zijn, maar geeft voor de brug niet per se een realistisch beeld. Zaken als BLVC 5.1, 2, f, Engineering 5.1, 2, f vallen waarschijnlijk weer een stuk lager uit, waardoor de schatting van 5.1, 2, f wel aardig te onderbouwen is o.b.v. bijgevoegde raming en de fase waarin we nu zitten.

Let op! De raming is dus niet officieel!

12 iepen 40 5.1, 2, f = 5.1, 2, f
12 * 25 m3 Bomengrond 300 m3 5.1, 2, f = 5.1, 2, f
Grond ontgraven 300 m3 = 300 * 10 = 5.1, 2, f
Grond afvoeren = 300 5.1, 2, f = 5.1, 2, f
Grond verwerken = 300 5.1, 2, f = 5.1, 2, f
Lossen en transport bomen = 12 * 5.1, 2, f = 12 * 5.1, 2, f = 5.1, 2, f
Maken plantgat 12 5.1, 2, f = 5.1, 2, f
Planten bomen 12 5.1, 2, f = 5.1, 2, f
Boompalen 36 5.1, 2, f = 5.1, 2, f
Beheersen boompalen 36 * 2,91 = 5.1, 2, f
Controle bomen 12 * 4 jaar 5.1, 2, f = 5.1, 2, f
Rijplaten, proefsleuven 5.1, 2, f
Overleg/ deelopdracht 5.1, 2, f
WIOF 5.1, 2, f
KLIC 5.1, 2, f
Monitoring 5.1, 2, f * 144 = 5.1, 2, f
Revisie 5.1, 2, f

€ 53.197,- Totaal

5.1, 2, f per boom

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau
Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl