Selectiedocument tijdelijke culturele
invulling ‘De Tunnel’ in ArenAPoort




1. Ontwikkeling van ArenAPoort /Eleven Square
ArenAPoort is een uniek deel van de stad, dat aan beide kanten van station Amsterdam Bijimer
ArenA ligt. Ten westen van het spoor ligt het grootste uitgaanscentrum van Nederland, met grote
publiekstrekkers als AFAS Live, de Ziggo Dome, Pathé ArenA en de Johan Cruijff ArenA. Wanneer
grootschalige evenementen plaatsvinden wordt het gebied rondom de Johan Cruijff Boulevard druk
gebruikt. Er zijn echter kansen om nog meer met deze plek te doen. In ArenAPoort West staan verder
veel kantoren en er is sprake van grootschalige detailhandel aan de boulevard en in Villa ArenA. Ten
oosten van het spoor ligt de Amsterdamse Poort, met veel winkels en voorzieningen.

In het hart van ArenAPoort West wordt het project Eleven Square gebouwd: op het grasveld naast
AFAS Live tegenover de Johan Cruijff ArenA. Het project wordt gerealiseerd door OMC, een
ontwikkelcombinatie van AM en Ballast Nedam. In Eleven Square komen ruim 1.100 woningen, een
hotel, een theater, een supermarkt, kantoren, horeca en leisure. Deze functies zijn verdeeld over vier
gebouwen.

Tussen de gebouwen komen openbaar toegankelijke straten en pleinen. Met Eleven Square krijgt het
uitgaansgebied rondom de Johan Cruijff Boulevard aanvullende voorzieningen en meer diversiteit.
De ontwikkeling van Eleven Square zorgt voor meer levendigheid dankzij een mix van wonen, werken
en ontspanning in het gebied.

Onderdeel van Eleven Square is een ondergrondse parkeergarage. Vanwege bouwtechnische
redenen is de inrit van deze parkeergarage al opgeleverd, terwijl deze naar verwachting de komende
twee tot drie jaar nog niet in gebruik wordt genomen. De inrit bestaat uit een hellingbaan en
daarnaast een ondergronds deel van circa 450 m2.

2. Ambitie: een uitgaansplek voor nieuwe en huidige bewoners
Door de goede ligging en wat rauwe uitstraling van de inrit (hierna De Tunnel genoemd) lijkt het een
uitstekende locatie te zijn om (tijdelijke) activiteiten te organiseren. Een dergelijk placemaking-
initiatief helpt in de verdere ontwikkeling van ArenAPoort West als inspirerende woon-, werk- en
evenementenlocatie en kan positief bijdragen aan de beeldvorming van het gebied. Ontwikkelaar
OMC ziet dit belang ook in en levert met het oog op de toekomst hier graag een bijdrage aan.

De grote venues in ArenAPoort West trekken nu vooral heel doelgericht bezoekers, afkomstig uit het
hele land, die zich over het algemeen kortstondig in het gebied begeven. De betekenis voor
bewoners uit Zuidoost of de rest van Amsterdam is in de huidige situatie vrij beperkt.

De gemeente Amsterdam en OMC zijn op zoek naar een partij die de uitdaging wil aangaan om hier,
voorafgaande aan de definitieve ingebruikname van De Tunnel, een tijdelijke culturele invulling aan
te geven. Bij voorkeur gebeurt dit samen met lokale culturele ondernemers. Het gaat hierbij in eerste
instantie om een periode van twee jaar met een mogelijk uitloop tot drie jaar. Het is de bedoeling
dat de tijdelijke invulling van De Tunnel een bijdrage levert aan het uitgaansleven in ArenAPoort
West, in aanvulling op de bestaande grootschalige programmering van de omliggende venues. De
Tunnel kan bijdragen aan het bereiken van doelgroepen die anders niet naar ArenAPoort West
zouden komen, of kan het verblijf in het gebied verlengen voor bezoekers van de grootschalige
evenementen. De locatie beschikt enerzijds over weinig faciliteiten, maar biedt anderzijds nog vele
mogelijkheden. Voorlopig wonen er geen mensen in de nabijheid van De Tunnel. Er kan daarom
gedacht worden aan muziekdragende evenementen, festivalactiviteiten en/of nachtprogrammering.

Door De Tunnel ter beschikking te stellen wil de gemeente tegemoetkomen aan de grote behoefte
aan meer ruimte voor nachtcultuur. In de Omgevingsvisie spreekt de gemeente zich uit over het
belang van de nachtcultuur voor de stad. In het coalitieakkoord is tevens onderschreven dat er in
gebiedsontwikkelingen expliciet ruimte wordt gemaakt voor nachtcultuur.
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De gemeente ziet dat bestaande locaties regelmatig verdrongen worden door gebiedsontwikkeling
en dat nieuwe initiatieven maar moeilijk slagen in hun zoektocht naar een ruimte. Momenteel wordt
er gewerkt aan een uitvoeringsagenda met concrete stappen om precies dit soort thema's te
ondervangen. Zo heeft de gemeente onder andere de ambitie om naast permanente ruimten ook
tijdelijke invullingen voor de nachtcultuur te stimuleren, door op een creatieve manier om te gaan
met reeds bestaande locaties. De Tunnel leent zich hier goed voor en zou zo ook het eerste
voorbeeld kunnen zijn van de uitwerking van het nieuwe beleid. Op langere termijn komen er
permanente locaties voor kleinschalige (nacht) cultuur in ArenAPoort Wes. De Tunnel sorteer hier op
voor. Doorontwikkeling naar een permanente locatie in het gebied past binnen de ambities van de
gemeente maar hierover kan nadrukkelijk geen toezegging worden gedaan.

3. Tender
De gemeente Amsterdam is samen met OMC op zoek naar een partij die bij voorkeur samen met
lokale culturele ondernemers een cultureel (nacht) programma kan ontwikkelen, financieren,
realiseren en exploiteren. De gemeente en OMC selecteren deze partij door middel van een
openbare selectie (tender). Hiervoor is deze selectieprocedure opgezet waarbij een jury van lokale
culturele ondernemers en deskundigen het uiteindelijke plan, en daarmee de indienende partij,
selecteert.

4. Specificaties en voorzieningen Tunnel
De Tunnel bevindt zich op de Entree, een zijstraat van de Holterbergweg, temidden van vier
kantoortorens, waaronder het Das-gebouw en de Margriettoren.
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De hellingbaan (rood gearceerd) heeft een oppervlakte van 410 m2. De breedte is ca. 8,2 meter en

de lengte is ca. 50 meter.

Het tunnelgedeelte (groen gearceerd) heeft een oppervlakte van 457 m2. De breedte is 8,2 tot 13
meter, de lengte 30 meter en de hoogte is 2,3 tot 3,0 meter.
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Op locatie is een elektra aansluiting aanwezig van max. 630 kVA. Verder is er wel een HWA
(hemelwaterafvoer) aanwezig, maar zijn er géén wateraansluiting en VWA (vuilwaterafvoer-riool)
aanwezig.

5. Bruikleenovereenkomst
De partij die de tender wint sluit met de gemeente een bruikleenovereenkomst. Dit betekent dat
deze partij voor de duur van de overeenkomst geen huur hoeft te betalen voor het gebruik van het
terrein. Wel is het uiteraard aan de gebruiker om De Tunnel na afloop in dezelfde staat na te laten
als ze hem aan het begin is aangeboden. Investeringskosten, waaronder de tijdelijke facilitering van
nutsvoorzieningen, komen voor rekening van de initiatiefnemer / geselecteerde partij. Hiervoor kan
deze gebruik maken van een verdienmodel waarvan de opbrengsten worden ingezet voor de
exploitatie. Aan de initiatiefnemers wordt gevraagd om een investering- en exploitatieplan te
overleggen dat op haalbaarheid wordt getoetst.

6. Vergunningen
De partij die de tender wint is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunningen voor
het gebruik en de exploitatie van De Tunnel. Dit kan op verschillende manieren:

- Met een exploitatievergunning inclusief horecavergunning voor doorlopende
programmering;
- Exploitatie op evenementenbasis waarbij met evenementenvergunningen wordt gewerkt.

Geinteresseerde partijen worden gevraagd inzicht te geven in de manier waarop ze de exploitatie in
relatie tot de vergunning(en) willen opzetten.

De gemeente zoekt uit of een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan nodig is en zal hiervoor
de aanvraag doen. Dit kan echter pas op het moment dat er een plan ligt.

Een andere mogelijkheid is dat de geselecteerde partij een omgevinsgvergunning aanvraagt voor de
bouw en daarin de (tijdelijke) afwijking van het bestemmingsplan meeneemt. De proceduretijd
hiervoor is 8 weken plus 6 weken bezwaartermijn.

Partijen dienen er rekening mee te houden dat het tijd kost voordat de benodigde vergunningen
worden afgegeven en dat exploitatie tot die tijd niet mogelijk is.




7. Selectieprocedure
De gemeente en OMC nodigen partijen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure. Van 16 mei
tot en met 16 juni 2023 is de inschrijving voor de selectie geopend. Uit alle inzendingen wordt een
voorselectie gemaakt. Maximaal vijf inschrijvers worden uitgenodigd om hun idee op dinsdag 4 juli
te presenteren aan de selectiecommissie. Op 11 juli is de winnaar definitief bekend en kan worden
gestart met de planvorming, vergunningprocedures en realisatie.

Gevraagd wordt om:

(1) een visie/ambitie op de tijdelijk invulling
(indicatie: maximaal 2 A4)

(2) een globaal plan van aanpak inclusief investerings- en exploitatieplan + planning +
benodigde vergunningen
(indicatie: maximaal 2 A4)

(3) een concept-programmering inclusief partijen die daarbij betrokken zijn
(indicatie: maximaal 1 A4)

(4) een globale schets van inrichting/routing

(5) Communicatieplan
(indicatie: maximaal 1 A4)

Andere media wordt op prijs gesteld maar niet meegewogen in de beoordeling.

Selectiecriteria
De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende zes selectiecriteria:
- Programmering
Enerzijds aansluitend bij het aanbod in omgeving en bij het ‘karakter van Zuidoost’ (lokale
cultuur, muziek etc.) en anderzijds vernieuwend en verrijkend t.o.v. het bestaande aanbod;
- Placemaking
Wat doet het voor het beeld en de beleving van ArenAPoort West;
- Duurzaamheid
Hoe wordt omgegaan met energie, afval, mobiliteit etc.;
- Ontwerp en uitstraling
Wat straalt het uit, sluit het aan bij Zuidoost, worden lokale artiesten betrokken;
- Financién
Is het plan haalbaar op financieel gebied;
- Teamen ervaring
Aantoonbare ervaring met vergelijkbare opgave, de programmering en exploitatie daarvan.

Een Bibob-screening maakt onderdeel uit van de uiteindelijke gunning en het niet voldoen hieraan is
een uitsluitingsgrond voor de selectie.

Score
Maximaal aantal punten per onderdeel:

Programmering 30
Placemaking 10
Duurzaamheid 10
Ontwerp en uitstraling 10
Financién 20
Team en ervaring 20
Totaal maximaal 100 punten



Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit vijf personen met elk een gelijke stem. Dit zijn:

9.1,2,e5.1, 2, € ontwikkelaar bij ontwikkelcombinatie OMC en in die rol eigenaar van de
Tunnel;

5.1, 2, e binnen Kunst en Cultuur (gemeente Amsterdam) verantwoordelijk
voor de nachtcultuur

5,1, 2, @ | vande Stichting N8BM Amsterdam, die zich inzet voor een levendig, divers
en inclusief nachtleven;

5,1, 2, e binnen Kunst en Cultuur (stadsdeel Zuidoost) verantwoordelijk voor
evenementen;

5.1, 2, & DiJen festivalorganisator

De selectie wordt begeleid door:1, 2, € @ projectmanager gebiedsontwikkeling ArenAPoort
West.

8. Planning
Dinsdag 16 mei 2023 Start selectie De Tunnel
Woensdag 31 mei 2023 Tunnelafdaling, een bezoek aan de locatie

(op afspraak tussen 15.00 en 17.00 uur)

Vrijdag 16 juni 2023 Deadline inschrijfperiode 1e ronde
Dinsdag 20 juni 2023 Beoordeling plannen 1e ronde door selectiecommissie
Donderdag 22 juni 2023 Terugkoppeling 1€ ronde aan inschrijvingen
Dinsdag 4 juli 2023 Presentatie plannen door 5 partijen (2e ronde)
Dinsdag 11 juli 2023 Uitslag bekend en start ontwikkeling tijdelijke invulling Tunnel
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