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1. Ontwikkeling van ArenAPoort /Eleven Square
ArenAPoort is een uniek deel van de stad, dat aan beide kanten van station Amsterdam Bijlmer
ArenA ligt. Ten westen van het spoor ligt het grootste uitgaanscentrum van Nederland, met grote
publiekstrekkers als AFAS Live, de Ziggo Dome, Pathé ArenA en de Johan Cruijff ArenA. Wanneer
grootschalige evenementen plaatsvinden wordt het gebied rondom de Johan Cruijff Boulevard druk
gebruikt. Er zijn echter kansen om veel meer met deze plek te doen. In ArenAPoort-West staan
verder veel kantoren en er is sprake van grootschalige detailhandel aan de boulevard en in Villa
ArenA. Ten oosten van het spoor ligt de Amsterdamse Poort, met veel winkels en voorzieningen.

In het hart van ArenAPoort West wordt project Eleven Square gebouwd: op het grasveld naast AFAS
Live tegenover de Johan Cruijff ArenA. Het project wordt gerealiseerd door OMC, een
ontwikkelcombinatie van AM en Ballast Nedam. In Eleven Square komen ruim 1.150 woningen, een
hotel, een theater, een supermarkt, kantoren, horeca en leisure. Deze functies zijn verdeeld in vier
clusters.

Tussen deze gebouwen komen openbaar toegankelijke straten en pleinen. Door Eleven Square krijgt
het uitgaansgebied rondom de Johan Cruijff Boulevard aanvullende voorzieningen en meer
diversiteit. De ontwikkeling van Eleven Square zorgt voor meer levendigheid dankzij een mix van
wonen, werken en ontspanning in het gebied.

Onderdeel van de Eleven Square ontwikkeling is de aanleg van een ondergrondse parkeergarage.
Vanwege bouwtechnische redenen is de inrit van deze parkeergarage al opgeleverd, terwijl deze naar
het zich laat aanzien de komende twee tot drie jaar nog niet in gebruik wordt genomen.

2. Ambitie: een uitgaansplek voor nieuwe en huidige bewoners
Door de goede ligging en wat rauwe uitstraling van de inrit lijkt het een uitstekende locatie te zijn om
(tijdelijke) activiteiten te organiseren. Een dergelijk placemaking-initiatief helpt in de verdere
ontwikkeling van ArenAPoort West als inspirerende woon-, werk- en evenementenlocatie en kan
positief bijdragen aan de beeldvorming van het gebied. Ontwikkelaar OMC ziet dit belang ook in en
levert met het oog op de toekomst hier graag een bijdrage aan.

De grote venues in ArenAPoort West trekken nu vooral heel doelgericht bezoekers, afkomstig uit het
hele land, die zich over het algemeen kortstondig in het gebied begeven. De betekenis voor
bewoners uit Zuidoost of de rest van Amsterdam is in de huidige situatie vrij beperkt.

De gemeente Amsterdam en OMC zijn op zoek naar een partij die de uitdaging wil aangaan om hier,
voorafgaande aan de definitieve ingebruikname van de inrit, een tijdelijke culturele invulling aan te
geven. Bij voorkeur gebeurt dit samen met lokale culturele ondernemers. Het gaat hierbij in eerste
instantie om een periode van twee jaar met een mogelijk uitloop tot drie. Het is de bedoeling dat de
tijdelijke invulling van de parkeergarage (verder te noemen ‘De Tunnel’) een bijdrage levert aan het
uitgaansleven in ArenAPoort, in aanvulling op de bestaande grootschalige programmering van de
omliggende venues. De Tunnel kan bijdragen aan het bereiken van doelgroepen die anders niet naar
ArenAPoort West zouden komen, of kan het verblijf in het gebied verlengen voor bezoekers van de
grootschalige evenementen. De locatie beschikt enerzijds over weinig faciliteiten, maar biedt
anderzijds nog vele mogelijkheden. Voorlopig wonen er geen mensen in de nabijheid van De Tunnel.
Er kan daarom gedacht worden aan muziekdragende evenementen, festivalactiviteiten en/of
nachtprogrammering.

Door De Tunnel ter beschikking te stellen wil de gemeente tegemoetkomen aan de grote behoefte
aan meer ruimte voor nachtcultuur. In de Omgevingsvisie spreekt de gemeente zich uit over het
belang van de nachtcultuur voor de stad. In het coalitieakkoord is tevens onderschreven dat er in
gebiedsontwikkelingen expliciet ruimte wordt gemaakt voor nachtcultuur.
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De gemeente constateert dat bestaande locaties regelmatig verdrongen worden door
gebiedsontwikkeling en dat nieuwe initiatieven maar moeilijk slagen in hun zoektocht naar een
ruimte. Momenteel wordt er gewerkt aan een uitvoeringsagenda met concrete stappen om precies
dit soort thema'’s te ondervangen. Zo heeft de gemeente onder andere de ambitie om naast
permanente ruimten ook tijdelijke invullingen voor de nachtcultuur te stimuleren, door op een
creatieve manier om te gaan met reeds bestaande locaties. De Tunnel leent zich hier goed voor en
zou zo ook het eerste voorbeeld kunnen zijn van de uitwerking van het nieuwe beleid. Op langere
termijn komen er permanente locaties voor kleinschalige (nacht) cultuur in het ArenAPoort gebied.
De Tunnel sorteer hier op voor. Doorontwikkeling naar een permanente locatie in het gebied past
binnen de ambities van de gemeente maar hierover kan nadrukkelijk geen toezegging worden
gedaan.

3. Tender
De gemeente Amsterdam is samen met OMC op zoek naar één partij die bij voorkeur samen met
lokale culturele ondernemers een cultureel (nacht) programma kan ontwikkelen, financieren,
realiseren en exploiteren. De gemeente en OMC selecteren deze partij door middel van een
openbare selectie (tender). Hiervoor is deze selectieprocedure opgezet waarbij een jury van lokale
culturele ondernemers en deskundigen het uiteindelijke plan selecteert.

4. Specificaties en voorzieningen Tunnel
De Tunnel bevindt zich op de Entree, zijstraat van de Holterbergweg, temidden van vier
kantoortorens, waaronder het Das-gebouw en de Margriettoren.
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Helling baan (rood gearceerd) heeft een oppervlakte van 410 m2, breedte ca 8,2 m, lengte ca 50 m.

Tunnel gedeelte (groen gearceerd) heeft een oppervlakte van 457 m2, breedte 8,2 tot 13 m, lengte
30 m1. Hoogte 2,3 tot 3,0m1.
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Op locatie is een elektra aansluiting aanwezig van max. 630 kVA.
Er is geen VWA (vuilwater afvoer - riool)

Er is wel een HWA (hemelwater afvoer)

Er is geen wateraansluiting

5. Bruikleenovereenkomst
De partij die de tender wint sluit met de gemeente een bruikleenovereenkomst. Dit betekent dat
deze partij voor de duur van de overeenkomst geen huur hoeft te betalen voor het gebruik van het
terrein. Wel is het uiteraard aan de gebruiker om De Tunnel na afloop in dezelfde staat na te laten als
ze hem aan het begin is aangeboden. Investeringskosten, waaronder de tijdelijke facilitering van
nutsvoorzieningen komen voor rekening van de initiatiefnemer / geselecteerde partij. Hiervoor kan
deze gebruik maken van een verdienmodel waarvan de opbrengsten worden ingezet voor de
exploitatie. Aan de initiatiefnemers wordt gevraagd om een investering- en exploitatie plan te
overleggen dat op haalbaarheid wordt getoetst.
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6. Vergunningen
De partij die de tender wint is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunningen voor
gebruik en exploitatie van De Tunnel. Dit kan op verschillende manieren:

- Met een exploitatievergunning inclusief horecavergunning voor doorlopende
programmering;
- Exploitatie op evenementenbasis waarin met evenementenvergunningen wordt gewerkt.

Wij vragen geinteresseerde partijen inzicht te geven in de manier waarop ze de exploitatie in relatie
tot vergunningen willen opzetten.

De gemeente zoekt uit of een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan nodig is en zal hiervoor de
aanvraag doen. Dit kan echter pas op het moment dat er een plan ligt.

Een andere mogelijkheid is dat de geselecteerde partij een omgevinsgvergunning aanvraagt voor de
bouw en daarin de (tijdelijke) afwijking van het bestemmingsplan meeneemt. Proceduretijd hiervoor
is 8 weken plus 6 weken bezwaartermijn.

Partijen dienen er rekening mee te houden dat het tijd kost voordat de benodigde vergunningen
worden afgegeven en dat exploitatie tot die tijd niet mogelijk is.

7. Selectieprocedure
De gemeente en OMC nodigen partijen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure. Van 28 april
tot en met 26 mei 2023 is de inschrijving voor de selectie geopend. Uit alle inzendingen wordt een
voorselectie gemaakt. Maximaal vijf inschrijvers worden uitgenodigd om hun idee tussen 8 en 25 juni
te presenteren aan de selectiecommissie. Op 1 juli is de winnaar definitief bekend en kan worden
gestart met de planvorming, vergunningprocedures en realisatie.

Gevraagd wordt om

(1) een visie/ambitie op de tijdelijk invulling
(indicatie: 2 A4)

(2) een globaal plan van aanpak inclusief investerings- en exploitatieplan + planning + benodigde
vergunningen?
(indicatie: 2 A4)

(3) een concept-programmering inclusief partijen die daarbij betrokken zijn
(indicatie: 1 A4)

(4) een globale schets van inrichting/routing

(5) Communicatieplan?
(indicatie: 1 A4)

Selectiecriteria
Van tevoren duidelijk aangeven wat de selectiecriteria zijn en hoe we hier op wegen/toetsen.
Suggesties voor interessante selectiecriteria:

- Programmering (enerzijds aansluitend bij aanbod in omgeving en bij ‘karakter van zuidoost’

(lokale cultuur, muziek etc.) en anderzijds vernieuwend en verrijkend t.0.v. aanbod)

- Placemaking (wat doet het voor het beeld en de beleving van ArenAPoort West?)

- Duurzaamheid (hoe wordt omgegaan met energie, afval, mobiliteit etc.?)

- Ontwerp/uitstraling (wat straalt het uit, sluit het aan bij ZO, betrekken lokale artiesten?)

- Exploitatieplan

- Financién (is het plan haalbaar op financieel gebied?)



Score

Team en ervaring: Aantoonbare ervaring met vergelijkbare opgave, de programmering en
exploitatie daarvan

Maximaal aantal punten per onderdeel:

Programmering 30
Placemaking 10
Duurzaamheid 10
Ontwerp / uitstraling 10
Financién 20
Team / ervaring 20
Totaal maximaal 100 punten

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit vijf personen met elk een gelijke stem. Dit zijn:

5.1,2,e 51,2,e ontwikkelaar bij ontwikkelcombinatie OMC en in die rol eigenaar van de
Tunnel

51,2,¢5.1, 2, € adviseur Kunst en Cultuur, ingehuurd door gemeente Amsterdam voor de
gebiedsontwikkeling van ZuidOost;

5.1, 2512¢e binnen Kunst en Cultuur (gemeente Amsterdam) verantwoordelijk voor
de nachtcultuur

phi2e 2, € (of iemand anders) van de Stichting N8BM Amsterdam, die zich inzet voor een
levendig, divers en inclusief nachtleven;

lemand uit de festivalwereld

De selectie wordt begeleid door5.1, 2, e 5.1, 2, e projectmanager gebiedsontwikkeling ArenAPoort

West.

Verdere aandachtspunten:

Afstemming N&H diensten over veiligheid/handhaving etc. en afspraken met partij maken.
Afstemming OMC over bereikbaarheid etc. bij evenementen?

Er moet goed worden gekeken en getoetst op o.a. brandveiligheid etc. Hoe borgen we dit?
Integriteitsonderzoek - Bibob toets

8. Planning
Dinsdag 16 mei 2023 Start selectie De Tunnel
Woensdag 31 mei 2023 Tunnelsafari uitleg wat men hierbij kan verwachten
Vrijdag 16 juni 2023 Deadline inschrijfperiode 1e ronde
Dinsdag 20 juni 2023 Beoordeling plannen 1e ronde door selectiecommissie
Donderdag 22 juli 2023 Terugkoppeling 1° ronde aan inschrijvingen
Dinsdag 4 juli 2023 Presentatie plannen door 5 partijen (2e ronde)
Dinsdag 11 juli 202 Uitslag bekend en start ontwikkeling tijdelijke invulling Tunnel
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