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B I J L A G E :  TE R R E I N S P E C I F I C A T I E  E N  N A D E R E  I N F O R M A T I E  B I J  U I T G I F T E  I N  E R F P A C H T   

Deze bijlage maakt een integraal onderdeel uit van de erfpachtaanbieding.  

Onder punt 3 C (“Proces Verbaal van Oplevering”) van deze bijlage wordt een omschrijving gegeven hoe de 

gemeente Amsterdam (hierna te noemen: “gemeente”), in opdracht van en namens het AMC het erfpacht ter-

rein aan u (hierna te noemen: “de erfpachter”) en/of de aannemer ter beschikking zal stellen. Deze bijlage 

vormt daarmee de uitwerking van de in de erfpachtaanbieding opgenomen paragraaf “Aanvaarden erfpacht -

terrein” en de zowel in deze paragraaf als de onder bijzondere bepaling 1 vervatte verplichting tot 

aanvaarding. 

Met de, naast de leveringsspecificatie, in deze bijlage opgenomen informatie is overigens niet gestreefd naar 

volledigheid. Bedoeld is aan de erfpachter een globaal overzicht te verschaffen van de bij de ontwikkeling en 

uitvoering van een bouwplan betrokken instanties, diensten en bedrijven. Onder 4 is een overzicht opgeno-

men van de in deze bijlage genoemde instanties en hun adressen. 

Voor gedetailleerde informatie of bij twijfel over de interpretatie of reikwijdte van de in deze bijlage opgeno-

men bepalingen dient de erfpachter, of degene die in zijn opdracht werkt, zich steeds te wenden tot de be-

trokken instanties, diensten of bedrijven. Erfpachter kan hierbij desgewenst een beroep doen op assistentie 

van de opsteller van de erfpachtaanbieding. De gevolgen van verkeerde interpretatie of reikwijdte van pas-

sages uit deze bijlage, die, bij gerede twijfel van de kant van de erfpachter, voorkomen hadden kunnen wor-

den als erfpachter tijdig daarover contact had opgenomen met voornoemde instanties, diensten of bedrijven, 

of de opsteller van de erfpachtaanbieding, komen geheel voor rekening en risico van erfpachter. 

1.  O N T W I K K E L E N  B O U W P L A N  

Voor informatie over de stedenbouwkundige richtlijnen kan de erfpachter zich wenden tot Ruimte en Duur-

zaamheid van de gemeente Amsterdam. Het is gewenst om vooruitlopend op de aanvraag 

omgevingsvergunning voor bouwen een schetsontwerp ter voorlopige beoordeling voor te leggen aan de 

Welstandscommissie. Voor de goede orde wordt de erfpachter erop gewezen dat als deze commissie het 

ingediende plan afwijst, zij als regel slechts éénmaal een herzien plan van dezelfde ontwerper in behandeling 

neemt. 

Ten aanzien van de ontgravingsdiepte is in de erfpachtovereenkomst een peilmaat (in NAP) opgenomen tot 

waar de milieuhygiënische geschiktheid wordt gegarandeerd en meerkosten die het gevolg zijn van bodem-

verontreiniging tot die peilmaat voor rekening zijn van het AMC, mits de kosten vooraf beoordeeld en 

goedgekeurd zijn door het AMC. 

Het is mogelijk dat de stedenbouwkundige richtlijnen meer ruimte bieden dan de in de erfpachtovereenkomst 

opgenomen peilmaat. Ontgravingen die de peilmaat overschrijden zijn altijd voor rekening en risico van de 

erfpachter. 

Ten aanzien van de huisaansluitingen voor de nutsvoorzieningen (zoals gas, elektra, stadsverwarming, riole-

ring, kabeltelevisie en telefoon) wordt de erfpachter aangeraden in een zo vroeg mogelijk stadium over zijn 

bouwplannen overleg te voeren met de betrokken nutsbedrijven over de plaats waar en het tijdstip van deze 

huisaansluitingen op het openbare net. Bij het ontwerpen van de bouwplannen dient de erfpachter mogelijk 

ruimten te reserveren ten behoeve van de diverse nutsbedrijven. Voor een overzicht van de bij de plan-

ontwikkeling en -uitvoering betrokken instanties zie onder punt 4 van deze bijlage.  

Eveneens dient de erfpachter in een vroegtijdig stadium met het Waterschap contact op te nemen over de 

eventueel aan het bouwplan of de realisatie daarvan te stellen voorwaarden met betrekking tot de water-

huishouding, de waterkeringen en het grondwater. 

Wanneer een omgevingsvergunning aangevraagd wordt, beoordeelt Waternet wat de gevolgen van het 

bouwplan zijn voor het riool. Waternet stelt vervolgens het aansluitvoorschrift vast dat voor deze rioolaan-

sluiting geldt en de aanvrager van de omgevingsvergunning ontvangt dit aansluitvoorschrift tegelijk met de 

omgevingsvergunning. Mocht de erfpachter geen aansluitvoorschrift bij de omgevingsvergunning aantreffen 

dan is het verzoek om contact met Waternet op te nemen.  
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Voor een snelle en efficiënte afwikkeling van de bouwplannen van de erfpachter verdient het overigens 

aanbeveling vanaf het begin contact te onderhouden met deze instanties en de opsteller van de erfpacht-

aanbieding. 

2.   A A N V A A R D E N  ER F P A C H T T E R R E I N   

In dit hoofdstuk zijn de in de erfpachtaanbieding opgenomen ontgravingsdiepte in NAP en de coördinaten van 

de uitgiftetekening steeds uitgangspunt.  

Op de overeengekomen ingangsdatum van de erfpacht zal het erfpachtterrein bouwrijp aan u worden opge-

leverd. In grote lijnen houdt dit in, dat: 

1. de eventueel aanwezige bebouwing is gesloopt en de funderingen/funderingsresten tot op de paalkoppen 

(niet noodzakelijkerwijs de ontgravingsdiepte) zijn verwijderd; 

2. a. het terrein in milieuhygiënisch opzicht geschikt is voor de overeengekomen bestemmingen tot de ont- 

gravingsdiepte zoals opgenomen in de erfpachtaanbieding. Dit sluit niet uit dat bij het door u uit te voe-

ren grondwerk grond kan vrijkomen die verontreinigd is, waarvoor een BUS-melding1) of saneringsplan 

nodig kan zijn, en dat mogelijk ARBO-maatregelen noodzakelijk kunnen zijn;  

b. de in de erfpachtaanbieding opgenomen ontgravingsdiepte is leidend voor de kostenverdeling tussen 

AMC en erfpachter in geval van vrijkomende grond; 

3. de hoogte van het maaiveld bij levering wordt geaccepteerd; 

4. leidingen en kabels zijn omgelegd of verwijderd (functievrij), voor zover daarvan niet is aangegeven in de 

erfpachtaanbieding, dat ze gehandhaafd dienen te worden onder de werking van de op de erfpacht van 

toepassing te verklaren Algemene bepalingen. 

Bij het bouwrijp maken zijn niet inbegrepen: 

a. ontgravingen en/of enig ander grondwerk ten behoeve van de bouw (zoals de realisatie van een parkeerkel-

der) 

b. eventuele grondkeringen ten behoeve van de bouw; 

c. eventuele algemene maatregelen ten behoeve van de bouw (bijvoorbeeld een kraanbaan); 

d. de bescherming en/of (tijdelijke) omlegging van nabije kabels, leidingen, masten ten behoeve van openbare 

verlichting, enz., voor zover dit nodig is voor het uit te voeren grondwerk.  

De punten 1 en 2 zijn hierna nader uitgewerkt.  

 

ad 1 Verwijderen funderingen/funderingsresten en/of andere obstakels na oplevering  

De in het terrein aanwezige funderingen of funderingsresten worden in beginsel slechts tot op de 

paalkoppen verwijderen. De ervaring leert, dat de achterblijvende funderingspalen in het algemeen weinig 

hinder voor de bouw veroorzaken. 

In opdracht van en namens het AMC zal de gemeente bij het bouwrijp maken de door haar gesignaleerde 

funderingen/funderingsresten die zij achterlaat in kaart brengen met coördinaten. De gemeente stelt u 

deze informatie ter beschikking om de eventueel nodige aanpassingen van het bouwplan vooraf uit te 

kunnen werken en zo een ongestoorde voortgang van de bouw zo veel mogelijk zeker te stellen. Mocht 

desondanks tijdens de bouw blijken, dat zich in het terrein nog andere fundering resten en/of andere 

obstakels bevinden, die de bouw hinderen, dan dient de erfpachter direct contact op te nemen met de 

opsteller van de erfpachtaanbieding dan wel met een door de gemeente opgegeven ingenieursbureau 

teneinde vooraf en in onderling overleg een oplossing overeen te komen. Bij de melding dient de 

erfpachter een voorstel voor de door hem gewenste oplossing aan de gemeente voor te leggen. 

 

In opdracht van en namens het AMC verplicht de gemeente zich om, op basis van uw melding zo spoedig 

mogelijk uitsluitsel te geven omtrent de vraag of deze oplossing mag worden toegepast, waarbij de 

gemeente in opdracht van en namens het AMC de directe extra kosten vergoedt. De gemeente zal nagaan 

                                                
1) BUS: Besluit Uniforme Saneringen 
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of het inderdaad gaat om maatregelen/kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Is dat het geval, 

dan zal de gemeente in opdracht van en namens het AMC met de oplossing instemmen en de eventueel 

daaraan verbonden directe extra kosten aan de erfpachter vergoeden. Onder directe extra kosten wordt 

limitatief verstaan: de kosten voor materiaal, materieel, de stortkosten alsmede uren van personeel die 

direct zijn toe te wijzen aan de feitelijke verwijdering van funderingsresten of obstakels, het slaan van extra 

palen en/of het maken van een overdompconstructie, voor zover deze kosten uitgaan boven de kosten van 

onverkorte uitvoering van het bouwplan vóór aanpassing. 

Nadrukkelijk zijn alle kosten die niet onder voornoemde definitie van directe kosten vallen, waaronder met 

name, doch niet uitsluitend de kosten van stagnatie- en gevolgschade, bouwplaatskosten of risico- en/of 

winstopslagen van vergoeding uitgesloten.  

Wellicht ten overvloede wordt de erfpachter er op gewezen, dat alleen die maatregelen/kosten worden 

vergoed, die vooraf door de gemeente, in opdracht van en namens het AMC zijn goedgekeurd. 

ad 2a Milieuhygiënische staat  

Op het AMC rust de verplichting grond te leveren, die tot de in de erfpachtaanbieding opgenomen 

ontgravingsdiepte milieuhygiënisch geschikt is voor de contractueel overeengekomen bestemming, die is 

vastgelegd in de bestemmingsbepaling in de erfpachtaanbieding.  

Bodemkwaliteit en Omgevingsvergunning: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna te noe-

men Omgevingsdienst) beoordeelt in het kader van de Omgevingsvergunningaanvraag of de locatie inder-

daad geschikt is voor de contractueel overeengekomen bestemming. Dat houdt in dat getoetst wordt of 

de bodemkwaliteit leidt tot onaanvaardbare humane risico’s in relatie tot de bestemming en het gebruik 

dat in de erfpachtovereenkomst is overeengekomen. Als blijkt dat de omgevingsvergunning vanwege de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem niet kan worden verleend, ook niet met uitgestelde inwerking-

treding2), neem dan contact op met de opsteller van de erfpachtaanbieding.  

Grondbalans: Bij het grondwerk vrijkomende grond moet zo mogelijk binnen het project worden herge-

bruikt voor zover dat milieuhygiënisch is toegestaan. Grond die later weer op het terrein gebruikt kan 

worden voor aanvullingen moet door de erfpachter op het erfpacht- en/of werkterrein worden opgeslagen. 

Voor zover hergebruikgrond wordt gebruikt voor terreindelen die tot de openbare weg gaan behoren 

(zoals gevelaanvullingen onder toekomstig trottoir en dergelijke) dient de hergebruikgrond tevens civiel-

technisch geschikt te zijn voor het openbaar gebruik. De erfpachter moet grond die definitief uit het pro-

ject vrijkomt (schoon en verontreinigd) aanbieden aan de Afdeling Bodem (hierna “Bodem”), onderdeel 

van Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Bodem tracht de definitief vrijkomende grond-

stromen zo nuttig mogelijk toe te passen in andere projecten binnen en/of van de gemeente. Bodem ver-

zorgt in dat kader de grondstroomcoördinatie binnen de gemeente Amsterdam. Meer informatie (termij-

nen, aanvraagformulieren en reglement) is te vinden op  

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/bodem/  

Voor zover de grond vrijkomt binnen de contour van de vastgelegde ontgravingsdiepte zal Bodem u een 

locatie aanwijzen waar de grond kan worden afgeleverd. Als de aangewezen locatie hemelsbreed buiten 

een straal van 25 km van het bouwterrein is gelegen, zal de gemeente in opdracht van en namens het AMC 

u de meerkosten van het transport vergoeden. 

Arbeidsomstandigheden: Het feit dat het erfpachtterrein geschikt is voor de bestemming houdt niet nood-

zakelijkerwijs in dat tijdens de bouw geen ARBO maatregelen hoeven te worden genomen. De eisen die op 

grond van de ARBO ten aanzien van grondwerk worden gesteld, kunnen strenger zijn dan de eisen als 

gevolg van de Wet bodembescherming, doordat tijdens bouwwerkzaamheden intensief contact met de 

bodem kan plaatsvinden. Zie verder onder ad 2b. 

  

                                                
2 Het nog niet ingediend hebben van een saneringsplan of BUS-melding kan leiden tot een uitgestelde inwerkingtreding. 

http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/bodem/
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ad 2b Kostenverdeling vrijkomende grond, schoon en verontreinigd 

Aan de verwerking van schone grond kunnen kosten verbonden zijn. Ongeacht de in de erfpachtaanbie-

ding vastgelegde ontgravingsdiepte dient de schone grond als eerste aangeboden te worden aan Bodem.  

Als Bodem:  

 de grond niet kan accepteren (vanwege bijvoorbeeld gebrek aan locaties) dan dient de erfpachter naar 

eigen inzicht en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verwerking en transport van deze 

schone grond; 

 aangeeft aan de erfpachter voor deze schone grond verwerkingskosten in rekening te zullen brengen, 

dan is de erfpachter vrij een andere verwerker te benaderen voor een alternatieve en mogelijk goedko-

pere verwerking; 

 de grond niet kan accepteren omdat de grond niet tijdig en/of conform de hiervoor bedoelde aanvraag-

formulieren en het reglement aan Bodem is aangeboden, dan is erfpachter aansprakelijk voor het door 

de gemeente geleden nadeel.  

Hoewel de locatie bij de bouwrijpe levering geschikt is voor de te realiseren bestemming, kunnen toch 

meerkosten ontstaan door bodemverontreiniging. Het aantreffen van een verontreiniging in de bodem die 

niet vooraf bekend was, is aan te merken als een normaal bedrijfsrisico. Ten aanzien van ontgravingen tot 

de in de erfpachtaanbieding vastgelegde ontgravingsdiepte neemt de gemeente in opdracht van en 

namens het AMC een aandeel in de directe extra kosten die het gevolg zijn van de bodemverontreiniging 

voor haar rekening op basis van de in de navolgende tabel opgenomen verdeling tussen erfpachter en 

gemeente.  
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Mocht tijdens de ontgraving blijken dat zich onverwachte verontreinigingen in de bodem bevinden dan 

dient de erfpachter direct contact op te nemen met Bodem. Bij deze melding dient de erfpachter een 

voorstel voor de door hem gewenste oplossing aan de gemeente voor te leggen. 

De gemeente verplicht zich om, na op basis van voornoemde melding kennis genomen te hebben van de 

verontreiniging en de daarvoor voorgestelde oplossing, zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven over de 

vraag of deze oplossing mag worden toegepast, waarbij de gemeente in opdracht van en namens het 

AMC de directe extra kosten vergoedt. Onder directe extra kosten wordt limitatief verstaan: de kosten 

voor materiaal, materieel, ARBO-maatregelen, de stortkosten alsmede uren van personeel die direct zijn 

toe te wijzen aan de feitelijke ontgraving/sanering, voor zover deze kosten uitgaan boven de kosten van 

onverkorte uitvoering van het bouwplan vóór de geconstateerde verontreiniging. De gemeente zal in 

opdracht van en namens het AMC deze kosten vergoeden, nadat hierover overeenstemming is bereikt. 

Indirecte kosten, zoals kosten door stagnatie van de werkzaamheden, komen uitdrukkelijk niet voor 

vergoeding in aanmerking.  
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Van vergoeding op basis van deze tabel zijn nadrukkelijk uitgesloten meerkosten die ontstaan:  ten be-

hoeve van ontgravingen onder het niveau van de in de erfpachtaanbieding vastgelegde 

ontgravingsdiepte of  omdat de bouwer van mening is dat civieltechnische grondverbetering noodza-

kelijk is of  als de erfpachter vanuit perspectief van de gemeente anderszins onverplicht ontgraaft.  

3.  U I T V O E R I N G  B O U W P L A N  

A. INRICHTING WERK- EN BOUWTERREIN 

1. Objectvergunning 

Voordat met de bouw wordt gestart dient de erfpachter over een objectvergunning te beschikken. Hier-

voor dient de erfpachter over het bouwplan en de wijze van uitvoering overleg te plegen met de betrokken 

diensten en bedrijven. Voorts dient de erfpachter een tekening met de door hem gewenste inrichting van 

het werkterrein (plaats keten, ontsluiting, kraanbaan, enz.) ter goedkeuring toe te zenden aan het betref-

fende stadsdeel.  

Bij werkzaamheden waarbij de grond opengebroken moet worden, zoals wegwerkzaamheden, graafwerk-

zaamheden, tijdelijke grondkeringen buiten het erfpachtterrein en/of aanleg van kabels of opbreekwerk-

zaamheden uit te voeren in de openbare ruimte, zoals een funderingsonderzoek of het opbreken van een 

stoep is een Vergunning werken in de openbare ruimte (WIOR) nodig. 

Voor de goede orde wordt de erfpachter erop gewezen dat hij verantwoordelijk is voor het functioneren 

van de eventueel in het werkterrein gelegen kabels en leidingen en de bereikbaarheid bij eventueel nood-

zakelijke (herstel)werkzaamheden aan die kabels en leidingen. 

De grotere projecten (duur langer dan 3 dagen) worden aangemeld bij het Coördinatiestelsel Werken in de 

Weg. Dit coördinatiestelsel heeft als doel het beperken van de hinder en (maatschappelijke) kosten van de 

uitvoering van projecten. Dit gebeurt door:  

 ‘Werk met werk’ te maken: als één partij werkzaamheden uitvoert, kunnen andere partijen meegaan in 

dit werk.  

 Projecten te toetsen op Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC).  

 Toezicht te houden op het aantal projecten dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd.  

In het coördinatiestelsel zitten de stadsdelen, stedelijke diensten, GVB, kabel- en leidingbeheerders, tele-

communicatiebedrijven, de verkeerspolitie en nood- en hulpdiensten. Meer informatie kunt u vinden via: 

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/  

2. Aanvaarding werkterrein buiten erfpachtperceel 

Voor de goede orde wordt de erfpachter er op gewezen dat het werkterrein voor zover dat buiten het in 

erfpacht uit te geven perceel ligt, aanvaard dient te worden in de staat waarin het zich bevindt. In opdracht 

van en namens het AMC is de gemeente niet gehouden deze terreindelen functievrij te maken en/of 

maatregelen ten behoeve van de bouw te treffen. Het werkterrein dient bij oplevering tenminste in een 

gelijke staat aan de gemeente ter beschikking gesteld te worden als het terrein aan de erfpachter of zijn 

aannemer ter beschikking is gesteld. 

  

http://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/


Bijlage bij aanbieding terrein kavel E AMC Medical Business Park  (referentienr.: 2019-5405) blz. 6 van 7 

B. ONTRUIMING ONBEBOUWD ERFPACHT-, WERK- EN BOUWTERREIN 

Tenminste 13 weken voordat de te stichten bebouwing gereed zal zijn, dient de erfpachter er voor zorg te dra-

gen dat de onbebouwde gedeelten van het erfpachtterrein en het werkterrein van bouwmateriaal en afval zijn 

ontdaan teneinde de betrokken diensten en bedrijven de gelegenheid te geven de nodige distributieleidingen 

aan te leggen en zo nodig de bestrating aan te leggen of in orde te maken. Het Ingenieursbureau van de ge-

meente Amsterdam of een ander door de gemeente opgegeven ingenieursbureau treedt hierin als coördina-

tor op. Over de precieze planning dient de erfpachter dan ook in een vroeg stadium contact met hen op te 

nemen en hen gedurende de bouw van de voortgang op de hoogte te houden. 

C. PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING 

De gemeente zal in opdracht van en namens het AMC van de oplevering van het erfpachtterrein aan de 

erfpachter een proces-verbaal opmaken. Beide partijen dienen het proces-verbaal bij de feitelijke overdracht 

van het terrein voor akkoord te ondertekenen. In het proces-verbaal zal de staat van het terrein bij de 

oplevering worden weergegeven. 

Als het terrein met medeweten van beide partijen niet volledig voldoet aan de overeengekomen specificaties, 

doch dit gebrek een overdracht van het erfpacht terrein redelijkerwijze niet in de weg hoeft te staan, dan 

wordt dit met een eventueel getroffen regeling opgenomen in het proces-verbaal.  

Als het terrein uitsluitend naar de mening van de erfpachter niet volledig voldoet aan de overeengekomen 

specificaties, doch dit vermeende gebrek een overdracht van het erfpacht terrein redelijkerwijze niet in de 

weg hoeft te staan, dan wordt dit met een eventueel getroffen regeling tot beslechting van het geschil 

opgenomen in het proces-verbaal.  
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4.   NU T T I G E  A D R E S S E N  

 

Commissie voor de Welstand en Monumenten 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

telefoon 020- 255 1700 

bureau@welstand.amsterdam.nl  

Gemeente Belastingen 

Bijlmerplein 395  

1102 DK  Amsterdam Zuidoost  

Postbus 23475 

1100 DZ  Amsterdam 

telefoon 020-6524524 

Verkeer en Openbare Ruimte 

Weesperstraat 430 

1018 DN Amsterdam 

Postadres 

Postbus 95089  

1090 HB  Amsterdam 

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

info.divv@amsterdam.nl 

Telefoondistrict Amsterdam 

La Guardiaweg 5 

postbus 58800 

1007 DA  Amsterdam 

telefoon 020-4848484 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Ebbehout 31, 1507 EA  Zaandam 

Postbus 209, 1500 EE  Zaandam 

telefoon: 088- 567 0200  

secretariaat@odnzkg.nl 

www.odnzkg.nl 

afdeling Bodem van Grond en Ontwikkeling 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

Postbus 1104 

1000 BC  Amsterdam  

telefoon 020-25 44 100 

grondbank@amsterdam.nl 

www.amsterdam.nl/bodem 

Vastgoed Informatiecentrum Amsterdam 

Postbus 41808 

1009 DA  Amsterdam  

telefoon 020-5964662 

WestpoortWarmte B.V. 

Hoekenrode 8 

1102 BR  Amsterdam 

telefoon 020-5972430  

www.nuon.nl 

Kadaster Noord-Holland  

Naritaweg 3 

1043 BP  Amsterdam 

Postbus 20555  

1001 NN  Amsterdam 

telefoon 088 183 22 00 

(één landelijk nummer) 

Ingenieursbureau 

Weesperstraat 430 

Postbus 12693 

1100 AR  Amsterdam 

telefoon 020-2511111 

Liander Infra N.V. (gas- en elektriciteitsnet) 

Basisweg 10 

1043 AP  Amsterdam 

Postbus 50, 6920 AB Duiven 

telefoon 020-5971111 

Stichting Waternet 

Korte Ouderkerkerdijk 7 

1096 AC  Amsterdam 

telefoon 0900-9394 

www.waternet.nl 

Ruimte en Duurzaamheid 

Weesperplein 8 

1018 XA  Amsterdam 

telefoon 020-2551550 

www.amsterdam.nl 

UPC NV (kabeltelevisie) 

Kabelweg 51 

1014 BA  Amsterdam 

telefoon 020-7700700 

Bureau Stadsregie 

Nieuwe Uilenburgerstraat 59 

Postbus 94188  

1090 GD  Amsterdam 

telefoon 020-5565358 

Brandweer Amsterdam-Amstelland 

(ivm bluswatervoorziening) 

Afdeling Proactie 

Karspeldreef 16  

Postbus 92171  

1090 AD  Amsterdam 

www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland 
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