
 

AI 2021-0247 
Scope werkzaamheden Placemaking Willemsluizen/Sixhaven    Pagina 1 van 4 

 

 

Bijlage 3 Scope werkzaamheden Placemaking Sixhaven 

De Opdrachtnemer zal in de uitvoering van de Opdracht de volgende Placemaking taken uitvoeren en 

resultaten opleveren, zoals beschreven in de volgende paragrafen.   

 

1. Inventariseren en uitvoeren van actuele en kansrijke Placemaking resultaten:  
De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorieën: 
activiteit = uitvoeren   
en   
product = leveren. 

 

Het in beeld brengen van actuele en kansrijke Placemaking projecten passend bij het Willemsluizen / 

Sixhaven gebied, voortbordurend op de bestaande placemaking initiatieven die reeds zijn ontplooid. De 

Opdrachtnemer is inhoudelijk verantwoordelijk voor de programmering.  

 

De deelproducten zijn: 

 Opstellen en uitvoeren van een programma 2022-2023 voor Willemsluizengebied waarbij ten 

minste twee grote evenementen per jaar en maandelijks een kleine activiteit met één van de 

initiatiefnemers worden gerealiseerd.  

 Opdrachtnemer dient een risicoanalyse te maken met alternatieve voorstellen (binnen budget) 

mocht het geplande initiatief/evenement niet door kunnen gaan (bijv. door 

weersomstandigheden of het coronavirus).  

 Opdrachtnemer dient zelf te komen tot een procesvoorstel (Plan van Aanpak), planning en 

begroting voor de totstandkoming van het programma 2022-2023, hierbij gebruikmakend van 

de resultaten van het in te richten meetprogramma.  

 

2. Buurtnetwerken opzetten en bestaande versterken  
De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie: 
effect = realiseren. 

 

Opdrachtnemer gebruikt in 2022 een of meer buurtnetwerken of zet deze op of versterkt bestaande 

netwerken met als doel toe te werken naar een lokaal geworteld buurtnetwerk voor de toekomst als 

resultaat van de verschillende Placemaking activiteiten. Denk hierbij dat het Placemaking programma 

een onderdeel blijft van het gebied of locatie of activiteiten in een stichting of andere (bestaande) 

organisatievorm wordt ondergebracht waarbij lokale partijen zelf (zo veel mogelijk) de 

verantwoordelijkheid over het programma gaan dragen. Uitgangspunt hierbij is dat de rol van de 

buurt(netwerken) groter wordt en die van de Opdrachtnemer juist kleiner. Dit met het oog op het 

bevorderen van (mede)eigenaarschap van de betrokkenen.  

 

In de tussentijd is het uitgangspunt dat Placemaking zo veel als mogelijk al door de buurt zelf 

plaatsvindt. Daar waar nodig treedt de facilitator op in een meer actieve uitvoerende rol. Als dit laatste 

het geval is besteed de facilitator gedurende het proces veel aandacht aan de overdracht van het 

resultaat aan de betrokkenen, zodat deze er op lange termijn gebruik van kunnen maken en er 

(mede)eigenaarschap kan ontstaan. 
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3. Meten en analyseren  
De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie: 

product = leveren. 

 

Om richting te geven aan de Placemaking aanpak wordt door de Opdrachtnemer een eenmalig 

meetmethodiek ingericht hetgeen onderdeel is van de opdracht. De Opdrachtnemer vertaalt de 

doelstellingen behorende bij de ontwikkelpijlers in meetbare indicatoren en richt hier een efficiënte 

meet- analyse en rapportageproces voor in. De meetmethodiek geeft inzicht in korte en lange 

termijneffecten van het Placemaking programma t.o.v. de startsituatie van het gebied (nulmeting).  

 

 

 

4. Levering van content voor communicatie  

De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie: 

product = leveren. 

 

Het is van belang om gedurende de opdracht actief te communiceren over het Placemaking programma. 

Dit heeft deels ten doel iedereen in staat te stellen deel te nemen aan het proces. En deels om het 

resultaat voor het voetlicht te brengen. Het is van belang dat de communicatie gefaciliteerd wordt door 

Opdrachtnemer  en participanten zelf als (mede)eigenaar van een resultaat naar voren kunnen treden. 

Dit vindt plaats in samenwerking met de projectleider van de Opdrachtgever en een 

communicatieadviseur van de gemeente die via de stadsdeelkanalen zorgen voor het ontsluiten van 

informatie naar derden. Van de facilitator van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze actief met de 

communicatieadviseur samenwerkt t.b.v. het communicatietraject en desgevraagd de benodigde 

content levert. Copyright en eigendom van de content berust bij de Gemeente Amsterdam. Voor het 

laatste wordt een overeenkomst opgesteld door de facilitators. Verder spant de Opdrachtnemer zich 

voldoende in om bekendheid te geven middels sociale media als Facebook, Instagram, Twitter en 

reguliere media zoals websites, kranten, posters en flyers. Er dient gebruikt te worden gemaakt van de 

bestaande communicatiekanalen die reeds zijn ontwikkelt voor ‘Buurthaven’. Er wordt door 

Opdrachtnemer tijdig (minimaal 3 weken van tevoren) reclame gemaakt voor de activiteiten en 

projecten. De Opdrachtnemer vermeldt in al het promotiemateriaal (gedrukt en digitaal) de 

betrokkenheid van de gemeente Amsterdam en gebruikt hiervoor het logo van de Gemeente 

Amsterdam met de tekst mede mogelijk gemaakt door gemeente Amsterdam. 

 

5. Begeleiding van huidige initiatiefnemers  

De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie: 

activiteit = uitvoeren. 

 

De Opdrachtnemer is het dagelijkse aanspreekpunt voor de gevestigde initiatieven in het gebied. 

Ondersteuning en begeleiding vindt op de volgende onderdelen plaats:  

- Wekelijkse fysieke aanwezigheid op het terrein;  

- Afstemming en begeleiding van initiatieven waar ze in het gebied tegenaan lopen, maar denk 

hierbij ook aan coaching bij uitvoering van een initiatief en promoten van hun activiteiten;  

- Waarborgen van beheerverantwoordelijkheden, zoals het controleren van het terrein en de 

nodige verzekeringen afsluiten;  

- Financiële administratie voor activiteiten en initiatiefnemers, het aanvragen van subsidies en 

fondsen; 



 

AI 2021-0247 
Scope werkzaamheden Placemaking Willemsluizen/Sixhaven    Pagina 3 van 4 

 

- Begeleiding en programmering van (nieuwe) activiteiten en kansen: kortlopende activiteiten 

organiseren met de buurt en initiatiefnemers die geen vaste ruimte nodig hebben. Nieuwe 

activiteiten zullen begeleiding nodig hebben op het gebied van promotie, financiering en 

productie. Maar ook nieuwe initiatieven verder uitvoeren, zoals de nadrukkelijke wens om een 

tijdelijke ‘ruimte/kamer’ in het gebied te hebben waar activiteiten binnen georganiseerd kunnen 

worden; 

- Schakel vormen tussen de initiatiefnemers en de buurt; geluiden en wensen ophalen en 

draagvlak peilen voor de planvorming van de gemeente.  

 

6. Afstemmingsoverleg met initiatiefnemers  

De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie: 

activiteit = uitvoeren. 

 

Opdrachtnemer organiseert minimaal 2-maandelijks een bijeenkomst waarin de verschillende 

initiatiefnemers en die een raakvlak hebben met Placemaking elkaar op de hoogte brengen van de 

lopende activiteiten. De Opdrachtgever wordt vooraf over deze bijeenkomst op de hoogte gesteld. 

 

 

7. Afstemmen met Opdrachtgever en rapporteren  

De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie: 

product = leveren. 

 

Afstemmen 

Wekelijks afstemmen (45 min per week) met de Opdrachtgever waarin de voortgang, kansen en 

knelpunten binnen de opdracht constructief met elkaar besproken worden. Maandelijks afstemmen met 

het gebiedsteam Oud-Noord.  

 

Rapporteren en bijsturen 

Het ten minste 2-maandelijks opleveren van de volgende overzichten: 

April, juni, augustus, oktober en december 2021 

1) Overzicht van lopende projecten en aanstaande initiatieven; 

2) Planning van de Placemaking activiteiten en projecten; 

3) Een communicatiekalender met een vooruitzicht van het komende jaar; 

4) Een actueel overzicht van de verplichtingen en prognose van het budget en aangepaste begroting 

voor Placemaking activiteiten; 

5) Tweemaandelijks terugkoppeling van de resultaten van het meet- en analyseplan. 

 

 

 

Overige voorwaarden die van toepassing zijn op deze opdracht:  

 

a. Gemeente gaat aan de slag met tijdelijke inrichting van het Willemsluizengebied waarbij het 

terrein groen blijft en ruimte blijft behouden voor initiatieven.  Er dient rekening gehouden te 

worden met de bestemming van het gebied. Zie onderstaande globale beschrijving van de 

bestemming.  

 

De bestemming is Groen en de functies die zijn toegestaan zijn onder andere 
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groenvoorzieningen; park; plantsoen; voet- en fietspaden; speelvoorzieningen; 

verblijfsrecreatie. Met verblijfsrecreatie wordt bedoeld “Recreatief buitenverblijven, waarbij 

wordt overnacht in kampeermiddelen, dan wel in bouwwerken, die beschikbaar zijn gesteld 

voor het houden van recreatief nachtverblijf, niet zijnde een hotel, een pension of woning 

anders dan een zomerhuis”. 

Evenementen zijn niet toegestaan en daar is sowieso een aparte vergunning voor nodig, ook 

moet het passen in het beleid, aangezien er overal al veel evenementen zijn is de stad 

terughoudend met nieuwe initiatieven op dit gebied. 

b. Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam blijft nog 2 jaar betrokken als eigenaar 

van het gebied, daarna moet het eigenaarschap en beheer overgaan naar stadsdeel en 

stadswerken. De overgang vormt onderdeel van de opdracht. De opdracht kan dan nog met 1 

jaar verlengd worden. 

c. Een overkoepelende omgevingsvergunning aanvraag voor vijf jaar (2022-2026) is gedaan voor 

de verschillende huidige initiatieven op Buurthaven. Zo hoefden de initiatiefnemers dat niet 

allemaal zelf te doorlopen. 

d. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het regelen en aanvragen van de nodige 

vergunningen en ontheffingen.  

e. De Opdrachtnemer is verzekerd voor de activiteiten en/of evenementen die Opdrachtnemer 

organiseert in het kader van deze opdracht.  

f. Initiatieven die reeds onderdeel zijn van Buurthaven worden betrokken bij het vervolg van het 

proces;  

g. Een geselecteerd initiatief moet december 2026 (einde omgevingsvergunning) direct 

verplaatsbaar of verwijderbaar zijn. Het initiatief kan geen vaste vorm aannemen zoals het 

planten van bomen. 

h. Er is ruimte voor het organiseren van evenementen op het terrein, zowel buurt gerelateerd als 

grootstedelijk. In participatieavonden kwam echter naar voren dat het belangrijk is dat dit wordt 

afgestemd met de buurt i.v.m. overlast, zowel geluid als vervuiling. Opdrachtnemer is 

verantwoordelijk voor deze afstemming. 

i. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van voldoende (financiële) middelen ligt bij de 

initiatiefnemers. Vanuit de gemeente kunnen in overleg kleine noodzakelijke ingrepen aan de 

openbare ruimte gerealiseerd worden (ook opgenomen in beheerovereenkomst). 

j. De initiatieven kunnen geen verdere rechten ontlenen aan het gebruik van de openbare ruimte 

in het Willemsluizengebied. Dit moet helder zijn in de communicatie van Opdrachtgever naar 

betrokkenen. 

k. De ingrepen en het gebruik mogen de mogelijkheden voor de toekomstige 

gebiedsontwikkelingen niet ‘bemoeilijken’.  

l. Het beoogde aantal deelnemers en bezoekers per activiteit of project is minimaal 30.  

m. Er vindt een reeks aan activiteiten plaats die in elk geval ten minste twee grote evenementen en 

maandelijks een kleine activiteit met één van de initiatiefnemers worden gerealiseerd. 

n. Meerwerk zal slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget 

schriftelijk zijn overeengekomen met de gemeente. 


