Bijlage 1 Scope werkzaamheden Placemaking Sixhaven

De Opdrachtnemer zal in de uitvoering van de Opdracht de volgende Placemaking
taken uitvoeren en resultaten opleveren, zoals beschreven in de volgende
paragrafen.

1. Inventariseren en uitvoeren van actuele en kansrijke Placemaking

resultaten:

De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorieén:
activiteit = uitvoeren

en

product = leveren.

Het in beeld brengen van actuele en kansrijke Placemaking projecten passend bij het
Willemsluizen / Sixhaven gebied, voortbordurend op de bestaande placemaking
initiatieven die reeds zijn ontplooid (zie bijlage 5). De Opdrachtnemer is inhoudelijk
verantwoordelijk voor de programmering.

De deelproducten zijn:

e Opstellen en uitvoeren van een programma 2022-2023 voor
Willemsluizengebied waarbij ten minste twee grote evenementen per jaar en
maandelijks een kleine activiteit met één van de initiatiefnemers worden
gerealiseerd.

e Opdrachtnemer dient een risicoanalyse te maken met alternatieve
voorstellen (binnen budget) mocht het geplande initiatief/evenement niet
door kunnen gaan (bijv. door weersomstandigheden of het coronavirus).

e Opdrachtnemer dient zelf te komen tot een procesvoorstel (Plan van Aanpak),
planning en begroting voor de totstandkoming van het programma 2022-
2023, hierbij gebruikmakend van de resultaten van het in te richten
meetprogramma.

2. Buurtnetwerken opzetten en bestaande versterken
De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie:
effect = realiseren.

Opdrachtnemer gebruikt in 2022 een of meer buurtnetwerken of zet deze op of
versterkt bestaande netwerken met als doel toe te werken naar een lokaal geworteld
buurtnetwerk voor de toekomst als resultaat van de verschillende Placemaking
activiteiten. Denk hierbij dat het Placemaking programma een onderdeel blijft van
het gebied of locatie of activiteiten in een stichting of andere (bestaande)
organisatievorm wordt ondergebracht waarbij lokale partijen zelf (zo veel mogelijk)
de verantwoordelijkheid over het programma gaan dragen. Uitgangspunt hierbij is
dat de rol van de buurt(netwerken) groter wordt en die van de Opdrachtnemer juist
kleiner. Dit met het oog op het bevorderen van (mede)eigenaarschap van de
betrokkenen.

Al 2021-0247
Scope werkzaamheden Placemaking Willemsluizen/Sixhaven
Pagina 1 van5



In de tussentijd is het uitgangspunt dat Placemaking zo veel als mogelijk al door de
buurt zelf plaatsvindt. Daar waar nodig treedt de facilitator op in een meer actieve
uitvoerende rol. Als dit laatste het geval is besteed de facilitator gedurende het
proces veel aandacht aan de overdracht van het resultaat aan de betrokkenen,
zodat deze er op lange termijn gebruik van kunnen maken en er
(mede)eigenaarschap kan ontstaan.

3. Meten en analyseren
De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie:
product = leveren.

Om richting te geven aan de Placemaking aanpak wordt door de Opdrachtnemer een
eenmalig meetmethodiek ingericht hetgeen onderdeel is van de opdracht. De
Opdrachtnemer vertaalt de doelstellingen behorende bij de ontwikkelpijlers in
meetbare indicatoren en richt hier een efficiénte meet- analyse en rapportageproces
voor in. De meetmethodiek geeft inzicht in korte en lange termijneffecten van het
Placemaking programma t.o.v. de startsituatie van het gebied (nulmeting).

4. Levering van content voor communicatie
De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie:
product = leveren.

Het is van belang om gedurende de opdracht actief te communiceren over het
Placemaking programma. Dit heeft deels ten doel iedereen in staat te stellen deel te
nemen aan het proces. En deels om het resultaat voor het voetlicht te brengen. Het
is van belang dat de communicatie gefaciliteerd wordt door Opdrachtnemer en
participanten zelf als (mede)eigenaar van een resultaat naar voren kunnen treden.
Dit vindt plaats in samenwerking met de projectleider van de Opdrachtgever en een
communicatieadviseur van de gemeente die via de stadsdeelkanalen zorgen voor
het ontsluiten van informatie naar derden. Van de facilitator van de Opdrachtnemer
wordt verwacht dat deze actief met de communicatieadviseur samenwerkt t.b.v. het
communicatietraject en desgevraagd de benodigde content levert. Copyright en
eigendom van de content berust bij de Gemeente Amsterdam. Voor het laatste
wordt een overeenkomst opgesteld door de facilitators. Verder spant de
Opdrachtnemer zich voldoende in om bekendheid te geven middels sociale media
als Facebook, Instagram, Twitter en reguliere media zoals websites, kranten, posters
en flyers. Er dient gebruikt te worden gemaakt van de bestaande
communicatiekanalen die reeds zijn ontwikkelt voor ‘Buurthaven’. Er wordt door
Opdrachtnemer tijdig (minimaal 3 weken van tevoren) reclame gemaakt voor de
activiteiten en projecten. De Opdrachtnemer vermeldt in al het promotiemateriaal
(gedrukt en digitaal) de betrokkenheid van de gemeente Amsterdam en gebruikt
hiervoor het logo van de Gemeente Amsterdam met de tekst mede mogelijk
gemaakt door gemeente Amsterdam.
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5. Begeleiding van huidige initiatiefnemers
De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie:
activiteit = uitvoeren.

De Opdrachtnemer is het dagelijkse aanspreekpunt voor de gevestigde initiatieven
in het gebied. Ondersteuning en begeleiding vindt op de volgende onderdelen
plaats:

- Wekelijkse fysieke aanwezigheid op het terrein;

- Afstemming en begeleiding van initiatieven waar ze in het gebied tegenaan
lopen, maar denk hierbij ook aan coaching bij uitvoering van een initiatief en
promoten van hun activiteiten;

- Waarborgen van beheerverantwoordelijkheden, zoals het controleren van het
terrein en de nodige verzekeringen afsluiten;

- Financiéle administratie voor activiteiten en initiatiefnemers, het aanvragen
van subsidies en fondsen;

- Begeleiding en programmering van (nieuwe) activiteiten en kansen:
kortlopende activiteiten organiseren met de buurt en initiatiefnemers die
geen vaste ruimte nodig hebben. Nieuwe activiteiten zullen begeleiding nodig
hebben op het gebied van promotie, financiering en productie. Maar ook
nieuwe initiatieven verder uitvoeren, zoals de nadrukkelijke wens om een
tijdelijke ‘ruimte/kamer’ in het gebied te hebben waar activiteiten binnen
georganiseerd kunnen worden;

- Schakel vormen tussen de initiatiefnemers en de buurt; geluiden en wensen
ophalen en draagvlak peilen voor de planvorming van de gemeente.

6. Afstemmingsoverleg met initiatiefnemers
De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie:
activiteit = uitvoeren.

Opdrachtnemer organiseert minimaal 2-maandelijks een bijeenkomst waarin de
verschillende initiatiefnemers en die een raakvlak hebben met Placemaking elkaar
op de hoogte brengen van de lopende activiteiten. De Opdrachtgever wordt vooraf
over deze bijeenkomst op de hoogte gesteld.

7. Afstemmen met Opdrachtgever en rapporteren
De gevraagde resultaten bij dit onderdeel behoren tot de categorie:
product = leveren.

Afstemmen

Wekelijks afstemmen (45 min per week) met de Opdrachtgever waarin de voortgang,
kansen en knelpunten binnen de opdracht constructief met elkaar besproken
worden. Maandelijks afstemmen met het gebiedsteam Oud-Noord.

Rapporteren en bijsturen
Het ten minste 2-maandelijks opleveren van de volgende overzichten:
April, juni, augustus, oktober en december 2021
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1) Overzicht van lopende projecten en aanstaande initiatieven;

2) Planning van de Placemaking activiteiten en projecten;

3) Een communicatiekalender met een vooruitzicht van het komende jaar;

4) Een actueel overzicht van de verplichtingen en prognose van het budget en
aangepaste begroting voor Placemaking activiteiten;

5) Tweemaandelijks terugkoppeling van de resultaten van het meet- en analyseplan.

Overige voorwaarden die van toepassing zijn op deze opdracht:

a. Gemeente gaat aan de slag met tijdelijke inrichting van het
Willemsluizengebied waarbij het terrein groen blijft en ruimte blijft behouden
voor initiatieven. Er dient rekening gehouden te worden met de bestemming
van het gebied. Zie onderstaande globale beschrijving van de bestemming.

De bestemming is Groen en de functies die zijn toegestaan zijn onder andere
groenvoorzieningen; park; plantsoen; voet- en fietspaden;
speelvoorzieningen; verblijfsrecreatie. Met verblijfsrecreatie wordt bedoeld
“Recreatief buitenverblijven, waarbij wordt overnacht in kampeermiddelen,
dan wel in bouwwerken, die beschikbaar zijn gesteld voor het houden van
recreatief nachtverblijf, niet zijnde een hotel, een pension of woning anders
dan een zomerhuis”.

Evenementen zijn niet toegestaan en daar is sowieso een aparte vergunning
voor nodig, ook moet het passen in het beleid, aangezien er overal al veel
evenementen zijn is de stad terughoudend met nieuwe initiatieven op dit
gebied.

b. Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam blijft nog 2 jaar
betrokken als eigenaar van het gebied, daarna moet het eigenaarschap en
beheer overgaan naar stadsdeel en stadswerken. De overgang vormt
onderdeel van de opdracht. De opdracht kan dan nog met 1 jaar verlengd
worden.

c. Een overkoepelende omgevingsvergunning aanvraag voor Vvijf jaar (2022-
2026) is gedaan voor de verschillende huidige initiatieven op Buurthaven. Zo
hoefden de initiatiefnemers dat niet allemaal zelf te doorlopen.

d. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het regelen en aanvragen van de
nodige vergunningen en ontheffingen.

e. De Opdrachtnemer is verzekerd voor de activiteiten en/of evenementen die
Opdrachtnemer organiseert in het kader van deze opdracht.

f. Initiatieven die reeds onderdeel zijn van Buurthaven worden betrokken bij het
vervolg van het proces;

g. Een geselecteerd initiatief moet december 2026 (einde
omgevingsvergunning) direct verplaatsbaar of verwijderbaar zijn. Het initiatief
kan geen vaste vorm aannemen zoals het planten van bomen.

h. Eris ruimte voor het organiseren van evenementen op het terrein, zowel
buurt gerelateerd als grootstedelijk. In participatieavonden kwam echter naar
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voren dat het belangrijk is dat dit wordt afgestemd met de buurt i.v.m.
overlast, zowel geluid als vervuiling. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor
deze afstemming.

i. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van voldoende (financiéle)
middelen ligt bij de initiatiefnemers. Vanuit de gemeente kunnen in overleg
kleine noodzakelijke ingrepen aan de openbare ruimte gerealiseerd worden
(ook opgenomen in beheerovereenkomst).

j- De initiatieven kunnen geen verdere rechten ontlenen aan het gebruik van de
openbare ruimte in het Willemsluizengebied. Dit moet helder zijn in de
communicatie van Opdrachtgever naar betrokkenen.

k. De ingrepen en het gebruik mogen de mogelijkheden voor de toekomstige
gebiedsontwikkelingen niet ‘bemocilijken’.

|. Het beoogde aantal deelnemers en bezoekers per activiteit of project is
minimaal 30.

m. Er vindt een reeks aan activiteiten plaats die in elk geval ten minste twee
grote evenementen en maandelijks een kleine activiteit met één van de
initiatiefnemers worden gerealiseerd.

n. Meerwerk zal slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het
budget schriftelijk zijn overeengekomen met de gemeente.
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