



ca. 9200 m² project. Berekendop beperkte upgrading plantsoen: > groenkwaliteit, opener en onthekken.
 2800 m² tegelverharding omvormen naar merwedetegel: 30,-/m² = 70.000,- en groen (ca 500 m² = 30.000,-)
 1800 m² (Gralux werd NobreCal in 2017) >> deels te wijzigen padenloop = 30.000,- (meer ruimte voor spelen) en groen
 2200 m² gazon deels zoombeheer (insectenvriendelijk)

120 m¹ hek grotendeels verwijderen en deels vervangen door haag+hek: 20.000,-
 2000 m² opgaand groen upgraden (doorkijkjes, onderbeplanting verbeteren, > vaste planten zoals
 borders en meer voorjaarsbloeiers (boomvormers en heesters): ca 80.000,-
 Straatmeubilair en speeltoestellen + natuurstenen zitrand 30 m¹ : ca 200.000,-
 Proceskosten + ontwerp: 70.000,-
 TOTAAL 500.000,-

'bierviltje'

5.1, 2, e 5 juni 2013