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Voorwoord

Dit is de selectiebrochure voor de zelfbouwkavel 2bb D1 voor een CPO bouwgroep in

Amstelkwartier 1° fase. In deze brochure wordt toegelicht op welke wijze de kavel wordt gegund
aan een CPO bouwgroep.

Aan de westzijde van het spoor langs de Amstel begint zich de nieuwe wijk Amstelkwartieraf te
tekenen. De eerste huizen staan er al weer een tijdje. De diversiteit is hier goed zichtbaar:

betaalbare starterswoningen, studentenwoningen, maar ook ruime luxe herenhuizen. Op het

terrein van de voormalige Zuidergasfabriek komt naast woningbouw ook een stadspark en ruimte

voor winkelvoorzieningen voor de hele buurt.

Op een steenworp afstand van de Amstel, ligt de collectieve zelfbouwkavel 2bb D1. De kavel ligt
aan de Welnastraat en het Amstelbestpad. De collectieve zelfbouwkavel 2bb D1 is een kavel voor

een middelgrote bouwgroep.

We raden u aan om ook de projectwebsite te bezoeken voor het laatste nieuws over Overamstel,

een nieuwe stadswijk in ontwikkeling: www.amsterdam.nl/projecten/overamstel.

Algemene informatie over zelfbouw en meer informatie over kavel 2bb D1 vindt u op:

www.amsterdam.nl/zelfbouw
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Begripsbepaling

Onderstaande begrippen hebben de hieronder beschreven definitie wanneer ze gebruikt worden

in deze selectiebrochure.

etelle) Definitie

cPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: Het bouwen met een groep

mensen, waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever

zijn. Ze hebben daarmee volledige zeggenschap over het ontwerp, de

planontwikkeling en de bouw van het woongebouw, maar dragen
daarmee ook de risico’s ervan.

CPO bouwgroep Een groep van vier of meer natuurlijke personen die geen

gemeenschappelijke huishouding voeren en die samen tenminste vier

zelfstandige woningen willen ontwikkelen.

bouwgroeplid Een natuurlijk persoon die samen met minimaal drie andere

bouwgroepleden de kavel willen afnemen om ieder een woning (en

samen het woongebouw) voor zelfbewoning en voor eigen rekening en

risico te (laten) bouwen.

inschrijver Vertegenwoordiger van een CPO bouwgroep die namens een CPO

Bouwgroep inschrijft. Deze dient gemachtigd te zijn door alle

bouwgroepleden op het inschrijfformulier, danwel het

toetredingsformulier. Een inschrijver is bouwgroeplid.
selectiebrochure Het document: “Selectiebrochure Uitgifte Amstelkwartier 1e fase Kavel

2bb D1.”

kavel 2bb Da Het perceel, gelegen aan de Welnastraat kadastraal bekend als

gemeente Amsterdam, sectie AG nummer 1933 gedeeltelijk en nummer

1965 gedeeltelijk zoals op uitgiftetekening 2018-324, d.d. 27-09-2018 is

aangegeven.

kavelregels De informatie die is opgenomen in het document Kavelregels
kavelnummer Aka -2bb D1 en Bouwenvelop kavel AK1-2bb D1.

zelfbouw Een huis (laten) ontwerpen en vervolgens zelf bouwen of laten bouwen

voor eigen gebruik. Zelfbouw geeft toekomstige

bewoners/bouwgroepleden maximale invloed op het ontwerpen en

bouwen van een eigen woning. De wensen van de bewoner/zelfbouwer

staan centraal.

kaartenbak Bestand met CPO bouwgroepen, die zich bij het Team Zelfbouw (Grond

en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam) hebben laten registreren als

geinteresseerde voor een zelfbouwkavel.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

De Gemeente Amsterdam nodigt CPO bouwgroepen uit om zich in te schrijven voor de

selectieprocedure van Kavel 2bb D1. De gemeente is op zoek naar een CPO bouwgroep die het

woongebouw op de kavel kan ontwikkelen, financieren en realiseren.

De gemeente hanteert een onderhandse selectie (selectie op basis van registratie in de

kaartenbak) om een partij te kiezen. Alleen partijen die zich tijdig hebben geregistreerd voor de

gemeentelijke kaartenbak en een intakegesprek hebben gehad met het team Zelfbouw (zie

paragraaf 1.3) zullen worden uitgenodigd om aan deze selectie deel te nemen.

De CPO bouwgroep die de gemeentelijke doelstellingen voor de betreffende kavel het beste kan

realiseren wordt geselecteerd om een optieovereenkomst met de gemeente aan te gaan. De

geselecteerde CPO Bouwgroep richt een rechtspersoon op met welke rechtspersoon de

optieovereenkomst wordt gesloten.

De CPO bouwgroep — die is toegelaten tot de plan van aanpakfase (fase 3), waarvan het plan van

aanpak wordt goedgekeurd — althans de door hen inmiddels opgerichte rechtspersoon — krijgt een

jaar de tijd (optieperiode) om haar plan van aanpak uit te werken tot een definitief ontwerp dat

kan leiden tot een erfpachtovereenkomst en grondafname.
Deze selectiebrochure bevat informatie over de opgave, de randvoorwaarden en eisen die gesteld
worden aan de inschrijvende CPO bouwgroep en over de wijze waarop de selectie plaatsvindt.

1.2 Zelfbouw in Amsterdam (algemeen)

Waarom Zelfbouw?

De gemeente biedt kavels en bestaand vastgoed aan voor zelfbouw om bewoners meer

zeggenschap te geven over de woning en woonomgeving. Zelfbouw vergroot de mogelijkheden
om in eigen regie, naar eigen idee en met zelf gekozen partners de eigen woning te ontwikkelen

en te bouwen. Daarnaast dragen zelfbouwprojecten bij aan de diversiteit aan woonvormen in de

stad.

De kern van de gemeentelijke aanpak van zelfbouw is het faciliteren van burgerinitiatieven en het

bieden van keuzevrijheid. De gemeente heeft als doel zelfbouw in verschillende vormen mogelijk
te maken en daarmee geschikt aanbod te realiseren voor een breed scala aan doelgroepen en

behoeftes. Dit kan in de vorm van kavels of een bestaand pand voor bouwgroepen.

Wat is Zelfbouw?

Zelfbouw biedt maximale invioed aan de bewoner(s) op de bouw van de eigen woning(en). De

wensen van de bewoner/zelfbouwer staan centraal en de zelfbouwer heeft de vrijheid om te

kiezen voor het naar eigen inzicht en wensen zelf (of als opdrachtgever laten) bouwen van de

woning of het (als opdrachtgever laten) afbouwen van een deel van de woning.

Wat is een CPO bouwgroep?
In een CPO bouwgroep ontwikkelt u samen met anderen een woongebouw voor eigen bewoning.
U bent gezamenlijk opdrachtgever voor de bouw van een blok met appartementen, waar de

bouwgroepleden samen, maar uiteraard wel zelfstandig, in kunnen wonen. Een CPO bouwgroep
bestaat vanaf het begin bij inschrijving in de kaartenbak uit een groep van vier of meer natuurlijke
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personen die geen gemeenschappelijke huishouding voeren en die samen woningen voor eigen

bewoning willen ontwikkelen. Voor en tijdens het ontwikkel- en bouwproces opereert u als CPO

bouwgroep. De uiteindelijke woningen (appartementsrechten) zullen in erfpacht worden

uitgegeven en op naam gesteld worden van de individuele leden van de CPO bouwgroep.
Als opdrachtgever kunt u uiteraard professionals inschakelen om het proces voor u te organiseren

of het ontwerp te maken. Bij de inschrijving geven de leden van de CPO bouwgroep op het

inschrijfformulier (Bijlage 1) aan welk bouwgroeplid hen vertegenwoordigt gedurende de

selectieprocedure. Indien uw CPO bouwgroep geselecteerd wordt, wordt de CPO bouwgroep
vanaf het sluiten van de - hiervoor genoemde - optieovereenkomst vertegenwoordigd door de

rechtspersoon die door de CPO bouwgroep is opgericht.

1.3. Selectiebrochure en kaartenbak

Deze selectiebrochure geeft informatie over het verloop van de selectieprocedure. Ook worden de

eisen beschreven waaraan een inschrijver, en de CPO bouwgroep die hij vertegenwoordigt, moet

voldoen om zich te kunnen inschrijven. Verder worden de gestelde eisen aan de in te dienen

documenten en de beoordelingsprocedure beschreven. Door zich in te schrijven voor deze

selectieprocedure verklaart een CPO bouwgroep zich akkoord met de in de selectiebrochure

beschreven procedure en voorwaarden.

Team Zelfbouw van de gemeente Amsterdam beheert een “kaartenbak” met een bestand met

CPO bouwgroepen, die geinteresseerd zijn in het ontwikkelen van zelfbouw. Voordat een CPO

bouwgroep aan een selectieprocedure voor zelfbouw deel kan nemen moet deze tijdig zijn

geregistreerd in de gemeentelijke kaartenbak. Registreren kan door middel van het invullen van

een online registratie formulier en het houden van een intakegesprek met het Team Zelfbouw. Het

online registratieformulier kan worden gedownload op www.amsterdam.nl/zelfbouw. Nadat de

gemeente het registratieformulier heeft ontvangen, zal zij de betreffende CPO bouwgroep
benaderen voor het voeren van een intakegesprek.

Uitsluitend CPO bouwgroepen die:

- zich uiterlijk op 9 december 2018 hebben geregistreerd voor de kaartenbak d.m.v. een online-

registratieformulier; en
-  uiterlijk op 21 december 2018 een intakegesprek hebben gevoerd met het team Zelfbouw,

kunnen deelnemen aan de selectie voor kavel 2bb D1.

1.4 Informatie, Inlichtingen, verzoeken en onduidelijkheden

Alle informatie over zelfbouw in het algemeen en de specifieke documenten zijn te vinden op de

website: www.amsterdam.nl/zelfbouw.

Correspondentie over deze selectieprocedure vindt uitsluitend per e-mail plaats. Contactpersoon
voor deze procedure is Leonie Beukers en is te bereiken op het volgende e-mailadres:

zelfbouwamstelkwartier@amsterdam.nl
In de planning is een periode opgenomen dat u vragen kunt stellen via de e-mail. U kunt tot

uiterlijk 24 december 2018 uw vragen sturen naar zelfbouwamstelkwartier@amsterdam.nl. Na

deze periode (uiterlijk 15 januari) wordt een Vraag & Antwoord-document geplaatst op

www.amsterdam.nl/zelfbouw onder kavel 2bb D1.
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1.5 Integriteit

De gemeente wenst alleen overeenkomsten aan te gaan met partijen die integer zijn.

De gemeente behoudt zich het recht voor om partijen te screenen op integriteit op basis van de

regelgeving zoals vastgelegd in de Wet Bibob (sinds 1juli 2013). De Wet Bibob moet voorkomen

dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door contracten aan te gaan met

partijen die misbruikt worden voor illegale praktijken.
Een integriteitsclausule maakt onderdeel uit van het inschrijfformulier (en indien van toepassing

het toetredingsformulier) en de verder te sluiten overeenkomsten. De CPO bouwgroep en de

(later toetredende) bouwgroepleden (hieronder vallen ook de leden van de op te richten

vereniging) verklaren dat zij integer zijn/handelen conform de bepalingen opgenomen in het

Inschrijfformulier CPO Bouwgroep, Kavel 2bb D1 of Toetredingsformulier CPO Bouwgroepleden,
Kavel 2bb D2. Hiervoor dient de “Verklaring Bouwgroepleden”, welke verklaring onderdeel

uitmaakt van het inschrijfformulier.

1.6 Verkoopregulerend beding

Teneinde speculatie met zelfbouwwoningen te voorkomen, stelt de gemeente Amsterdam de eis

dat woningen uitsluitend worden ontwikkeld voor zelfbewoning. In de erfpachtaanbieding zal een

verkoopregulerend beding worden opgenomen. Het verbod op verkoop geldt vanaf moment

grondafname voor de duur van 5 jaar, hetgeen een zelfbewoningsplicht van circa 3 jaar betekent,

uitgaande van een bouwtijd van 2jaar.
De bouwgroepleden (hieronder vallen ook de leden van de op te richten vereniging) dienen bij

inschrijving/toetreding te verklaren dat de te ontwikkelen woningen zelf in gebruik zullen worden

genomen. Hiervoor ondertekenen de (later toetredende) bouwgroepleden een verklaring, welke

verklaring onderdeel vitmaakt van het Inschrijfformulier CPO Bouwgroep Kavel 2bb Ds (Bijlage 1a)

of Toetredingsformulier CPO Bouwgroepleden, Kavel 2bb D1 (Bijlage 1d).

1.7 Overige voorwaarden

Daarnaast kan een CPO bouwgroep slechts inschrijven indien haar bouwgroepleden © met de

gemeente nog niet eerder een erfpachtovereenkomst hebben gesloten voor een gemeentelijk

zelfbouwkavel voor Individuele Zelfbouw of Samen in het Klein waarvoor de gemeente de

inschrijving of optieneming in de periode vanaf8 juni 2013 openstelde dan wel @ niet eerder een

erfpachtrecht of een appartementsrecht op een gemeentelijke zelfbouwkavel voor bouwgroepen
of Mede Opdrachtgeverschap in die periode op hun naam is gevestigd.

Een bouwgroeplid kan maximaal van één CPO bouwgroep lid zijn dan wel aan één CPO

bouwgroep selectie deelnemen, dit geldt zowel voor de registratie in de kaartenbak als voor de

deelname aan een selectieprocedure.

Een bouwgroeplid is op het moment van deelname aan de CPO bouwgroep minimaal 28jaar.

Hiervoor dient een ondertekende Verklaring bouwgroepleden, die onderdeel vitmaakt van het

inschrijfformulier (bijlage 1). Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de CPO

bouwgroep uitgesloten van deelname aan de onderhavige selectieprocedure. Voornoemde

voorwaarden zijn opgenomen in het Inschrijfformulier CPO Bouwgroep Kavel 2bb D1 of

Toetredingsformulier CPO Bouwgroepleden, Kavel 2bb D1 (Bijlage 1d).
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Voornoemde voorwaarden gelden naast de overige voorwaarden die zijn omschreven in de

selectiebrochure en de bijbehorende bijlagen.

1020037



0008

2 Kavelinformatie

2.1 Overamstel

Overamstel is een voormalig industrieterrein in Amsterdam Oost waar langzaam maar zeker een

nieuw en gevarieerd stuk stad ontstaat, met het water van de Amstel en de Weespertrekvaart aan

de voeten. Aan beiden zijden van het spoor worden de komende jaren nog duizenden huizen met

bijbehorende voorzieningen gebouwd.
Ten oosten van het spoor Amsterdam-Utrecht liggen de Kop Weespertrekvaart en

Weespertrekvaart Midden en Oost. Ten westen van hetzelfde spoor zijn de contouren van de

nieuwe stadswijk Amstelkwartier al goed zichtbaar. Door de unieke locatie, binnen de ring A10 en

vlakbij het Amstelstation, is Overamstel uitstekend bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer

als met de auto. Per fiets is de bruisende binnenstad slechts op een steenworp afstand.

Amstelkwartier

Aan de westzijde van het spoor langs de Amstel begint zich de nieuwe wijk Amstelkwartier af te

tekenen. De eerste huizen staan er al weer een tijdje. De diversiteit is hier goed zichtbaar:

betaalbare starterswoningen, studentenwoningen, appartementengebouwen, maar ook ruime

luxe herenhuizen. Op het terrein van de voormalige Zuidergasfabriek komt naast woningbouw
ook een stadspark en ruimte voor winkelvoorzieningen voor de hele buurt.

Opvallend in het Amstelkwartier zijn de overgebleven historische elementen uit het begin van de

20e eeuw, toen hier nog Zuidergasfabriek gevestigd was. Vanuit dit voormalige industriéle

complex werd heel Amsterdam voorzien van stadsgas. Nu is er in de oude ingenieurswoning een

horecaetablissement gevestigd, een favoriete tussenstop voor veel wielrenners. Voor de prachtige

watertoren, die straks midden in het nieuwe stadspark staat en het portierhuisje, wordt nog naar

een nieuwe bestemming gezocht. Het voormalige directiegebouw en de overige historische

gebouwen krijgen een woonfunctie.

2.2 Voorzieningen in Overamstel

De meeste buurtvoorzieningen vindt u in de wijk Amstelkwartier. Hier vindt u een brede

basisschool ‘de Amstel’, een speeltuin, diverse horecagelegenheden en een kleine

buurtsupermarkt. Park Somerlust met diverse horeca, een jachthaven en een roeivereniging, geeft
bewoners en bezoekers de mogelijkheid te recreéren aan de Amstel met een prachtig uvitzicht over

de stad. Begin 2018 is het duurzame viersterren hotel QO geopend, waarmee een bijzondere

ontmoetingsplek gecreéerd is die mensen lokaal en van over de hele wereld verbindt. Het grotere

stadspark komt in het tweede deel van de wijk Amstelkwartierte liggen. In dit deel komt ook

ruimte voor diverse voorzieningen in de plinten. De bouw van een middelbare school in het

Bajeskwartier staat gepland voor 2019/2020. In de Weespertrekvaart midden komt een

basisschool met kinderopvang (2021/2022). Daarnaast is de Watergraafsmeer in de toekomst

goed bereikbaar door een fiets- en voetgangersbrug over de Weespertrekvaart.

Parkeren

In Overamstel is betaald parkeren ingevoerd. Als bewoner van een zelfbouwkavel krijgt u geen

bewonersvergunning, omdat u de mogelijkheid heeft om op eigen terrein te parkeren. Deze regel

blijft ook gelden bij verkoop van de woning. Voor bezoekers zijn er straks voldoende

parkeerplaatsen op straat.

10
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2.3. Bereikbaarheid

Overamstel is zeer goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en per auto.

Station Amsterdam Amstel
it {(Girea 15 minuten lopen}

rweg Maastricht - Alkmaar

ation 2uid) Nijmegen - Den Helder
§

Uitgoest- Rotterdam‘Amsterdam - Rhenen (via Utrecht)

verzor: = 1000 m radius

Metrostation Overamstel
lijn 50 (Gein -

Isolatorweg)
|

in 51 (Centraal station Station zuid)

verzorgingsgebied = 400 m radius

Mt Vu
[ercerruneArte Az ATOee

Fiets

Overamstel is centraal gelegen en daarom goed bereikbaar per fiets. Zowel vanuit het centrum

van de stad (via de Spaklerweg), als vanuit oostelijke richtingen via de brug over de

Duivendrechtse Vaart. Met de fiets bent u in 10 minuten op de grachten!

Openbaar vervoer

Metrohalte Spaklerweg ligt midden in Overamstel. Hier stoppen metrolijnen 51, 53 en 54. Deze

rijden alle drie via het Amstelstation (ca. 1 km afstand van Overamstel) naar het Centraal Station.

Zo bent u binnen 15 minuten in het centrum van de stad. Zowel op het Amstelstation als op het

Centraal Station kunt u gemakkelijk overstappen een andere metrolijn, tram, busoftrein.

Auto

Vanaf de ringweg A10, afslag 111 Amsterdam Amstel, rijdt u met de auto via de Spaklerweg snel

Overamstel in of uit.

2.4 Kavelinformatie 2bb D1

Op een steenworp afstand van de Amstel, ligt de collectieve zelfbouwkavel 2bb D1. De kavel ligt
aan de Welnastraat en het Amstelbestpad.
De collectieve zelfbouwkavel 2bb D1 is een kavel voor een middelgrote bouwgroep met een

maximaal te bouwen vloer oppervlakte (BVO) van 1960 m2. Het parkeren gebeurt op eigen kavel

1020037
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in een gebouwde parkeergarage met een parkeernorm van maximaal gemiddeld 1 parkeerplaats

per woning. De parkeervoorziening is ontsloten via de Welnastraat.

De uitgangspunten zijn geformuleerd op basis van het Stedenbouwkundig Plan Amstelkwartier

Overamstel fase 1 (2007), het bestemmingsplan Amstelkwartier Binnendijks (2011), het

bestemmingsplan 1° partiele herziening Amstelkwartier binnendijks (2013) en de bouwenveloppen
van 2a,2b en 2bb. Voor het geldende bestemmingsplan zie: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uitgebreide informatie over deze collectieve zelfbouwkavels, zoals de kavelgrootte, de

bouwmogelijkheden en de kavelregels leest u in de bouwenvelop, bijlage bij deze brochure.

2.5 Duurzaamheid algemeen
Met de Agenda Duurzaamheid, vastgesteld op 11 maart 2015 en de opdracht voor actualisatie

daarvan, heeft de Gemeenteraad van Amsterdam opnieuw bevestigd ambities te hebben en te

houden op het gebied van duurzaamheid, energieneutraal - en circulair bouwen. Voor de

nieuwbouw is de ambitie dat in 2020 alle woningbouw en utiliteitsbouw energieneutraal (EPC 0,0)

gebouwd wordt. Het is tevens een uitgangspunt dat minimaal 75% van het programma in de

overeenkomsten die vanaf 1 januari 2015 met vastgoedontwikkelaars afgesloten worden,

energieneutraal wordt ontwikkeld. Waar de Crisis- en Herstelwet voor Amsterdam de ondergrens
vormt (ten tijde van de onderhavige selectieprocedure is de maximaal toegestane EPC 0,2), wordt

de markt met een selectie uitgedaagd om op dit vlak beterte presteren (100% Energieneutraal of

nog beter). Ontwikkelende partijen worden gestimuleerd doordat de thema’s Duurzaamheid en

Circulair bouwen criteria zijn bij deze selectieprocedure. Daarnaast wordt met de Agenda
Duurzaamheid ingezet op de controle van de afgesproken prestaties bij VO, DO en bij oplevering.
Er zijn subsidiemogelijkheden voor energie neutrale zelfbouw nieuwbouwwoningen, de subsidie

duurzame zelfbouw. Meer informatie hierover vindt u op de site van de gemeente Amsterdam.
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3 Selectieprocedure

In dit hoofdstuk staat de procedure beschreven die leidt tot het sluiten van een

optieovereenkomst met de door de CPO bouwgroep opgerichte rechtspersoon voor kavel 2bb D1.

Een CPO Bouwgroep mag slechts aan één selectieprocedure tegelijkertijd deelnemen.

3-1 Doelstellingen

De doelstelling van deze selectieprocedure is het selecteren van een CPO bouwgroep. De

geselecteerde CPO bouwgroep is naar het oordeel van de gemeente de best beschikbare groep

om de betreffende kavel te ontwikkelen. De best beschikbare CPO bouwgroep is de groep die

voldoet aan de randvoorwaarden, zoals omschreven in onderhavige selectiebrochure en de

kavelregels (Bijlage 5) en zo hoog mogelijk scoort op de volgende subdoelstellingen (in volgorde
van prioriteit) door deze zo concreet mogelijk te beschrijven:
1. De mate van zeggenschap en ruimte voor eigen woonwensen voor de bouwgroepleden

gedurende het ontwikkel- en bouwproces.
2. De mate van zekerheid dat de kavel daadwerkelijk ontwikkeld gaat worden volgens plan en

planning. Hierbij zijn van belang:
-  stabiliteit van de groep
-  realisme t.a.v. de verhouding tussen ambities en kosten

- _ realistische planning

3. De mate waarin de betreffende kavel duurzaam ontwikkeld en gebouwd wordt:

- Energieneutraal bouwen;

- Circulair bouwen (duurzame en gerecyclede materialen);

- Groen, natuurinclusief en waterneutraal bouwen.

3-2. Minimumeisen voor deelname

Om een inschrijving te mogen doen dient de inschrijvertevoldoen aan de volgende
minimumeisen:

1. De CPO bouwgroep moet

a. _uiterlijk op 9 december 2018 zich hebben geregistreerd voor de kaartenbak d.m.v. een

online-formulier; en

b. uiterlijk op 21 december 2018 een intakegesprek hebben gehad met het team

Zelfbouw,
2. De inschrijver dient een CPO bouwgroep te vertegenwoordigen waarvan voor tenminste een

kwart (25%) van de te bouwen woningen bouwgroepleden bekend zijn met een minimum van
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vier bouwgroepleden. Bouwgroepleden zijn bekend indien ze het inschrijfformulier (of in een

later stadium het toetredingsformulier) persoonlijk en in eigen naam hebben ondertekend.

Voor kavel 2bb D1 dienen er minimaal vier bouwgroepleden bekend te zijn ten tijde van de

inschrijving.

3-3 Overzicht procedure en toelichting per fase

De procedure is opgedeeld in vier fasen. De inschrijffase (fase 1), de interviewfase (fase 2), de plan
van aanpakfase (fase 3) en de optieovereenkomst fase waarin door de CPO bouwgroep een

rechtspersoon moet worden opgericht (fase 4).

In fasea (inschrijffase incl. schriftelijke documenten) kunnen CPO bouwgroepen inschrijven die

zijn geregistreerd in de centrale kaartenbak op uiterlijk 9 december 2018 en uiterlijk op 21

december 2018 een intakegesprek hebben gehad met het Team Zelfbouw. Voor verdere

informatie over voorgaande wordt verwezen naar paragraaf 1.3 en 3.3.1.

Voor fase 2 worden de drie CPO bouwgroepen met de hoogste score voor de schriftelijke
documenten uit fase 1 vitgenodigd om deel te nemen aan de interviews. Na fase 2 gaat er één

CPO Bouwgroep door naar fase 3 (plan van aanpak). Voor verdere informatie wordt verwezen naar

paragraaf 3.3.3 en 3.3.4. Indien er gelijke scores zijn behaald, zal er door een notaris een

rangvolgorde worden geloot. Voor verdere informatie wordt verwezen naar paragraaf 3.3.2.

Vervolgens stelt in fase36€n CPO bouwgroep een plan van aanpak op. Als het plan van aanpak
voldoet aan de gestelde eisen krijgt (de door) deze CPO bouwgroep (opgerichte rechtspersoon),
zie fase 4, de gelegenheid om een optieovereenkomst met de gemeente te sluiten. Voor verdere

informatie wordt verwezen naar paragraaf 3.3.5 en 3.3.6.

3-3-1 Inschrijffase en schriftelijke documenten (fase 1)

CPO bouwgroepen die bij de gemeente geregistreerd zijn als CPO bouwgroep, zoals omschreven

in paragraaf 1.3 van de selectiebrochure, kunnen zich inschrijven voor de onderhavige

selectieprocedure. Het inschrijfformulier kan worden gedownload op

www.amsterdam.nl/zelfbouw, het inschrijfformulier is als bijlage 1 benoemd bij de

selectiebrochure.

Geinteresseerde CPO bouwgroepen geven door het volledig invullen en tijdig indienen van het

inschrijfformulier (bijlage 1) aan dat ze willen meedingen naar de optieovereenkomst voor de

betreffende kavel. Naast het inschrijfformulier dienen de CPO bouwgroepen een schriftelijke

motivering en risicoanalyse in te leveren (Bijlage 1b en 1c) die door de selectiecommissie worden

beoordeeld. Het doel is inzicht te verkrijgen in de motivatie van de CPO bouwgroep en of de

belangrijkste risico’s van het project geidentificeerd zijn en gemanaged worden. In paragraaf3.4
van de selectiebrochure wordt de selectiecommissie verder toegelicht en in paragraaf 3.5 staat

beschreven hoe de selectiecommissie - aan de hand van de in hoofdstuk 3.1 geformuleerde

doelstellingen de documenten beoordeelt.

De documenten die bij de inschrijving aangeleverd dienen te worden, zijn:
e — Inschrijfformulier CPO Bouwgroep Kavel 2bb D1

1020037
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e = Schriftelijke motivering (maximaal twee A4, opmaak mag niet worden aangepast), zie

Bijlage 1b;
e —Risicoanalyse (maximaal twee Ag, opmaak mag niet worden aangepast), zie Bijlage 1¢;

e = Interviewplanningsformulier (wordt na inschrijffase toegezonden, Bijlage 2).

De selectiedocumenten kunnen worden gedownload van de website van de projectorganisatie:

www.amsterdam.nl/zelfbouw.

Inschrijfformulier
Door middel van het inschrijfformulier schrijft de betreffende CPO Bouwgroep zich in om deel te

nemen aan de betreffende selectieprocedure en in ditzelfde inschrijfformulier verklaart de

inschrijver namens de CPO Bouwgroep en de op dat moment bekende bouwgroepleden dat er

wordt voldaan aan de in dat formulier gestelde voorwaarden. Ook verklaren de dan bekende

bouwgroepleden dat zij de inschrijver als vertegenwoordiger van de CPO Bouwgroep aanwijzen en

te voldoen aan de op hem/haar van toepassing zijnde voorwaarden, zoals vermeld op het

inschrijfformulier.

Op het inschrijfformulier geeft de inschrijver namens de CPO bouwgroep aan op welke datum de

CPO bouwgroep is geregistreerd in de kaartenbak. De inschrijving dient uiterlijk op 9 december

2018 te hebben plaatsgevonden.
Een kopie van de bevestigingsmail van registratie door het Team Zelfbouw én een scan van het

registratieformulier dienen te worden bijgevoegd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt

voldaan is de inschrijving ongeldig.
Voorts wordt op het inschrijfformulier aangegeven op welke datum het intakegesprek met Team

Zelfbouw heeft plaatsgevonden.

Schriftelijke motivatie

De CPO bouwgroep geeft in het Format schriftelijke motivering (Bijlage 1b) argumenten/stellingen

op basis waarvan de CPO bouwgroep meent dat deze de selectiedoelstellingen zoals benoemd

onder paragraaf3.1 gaat realiseren. Met andere woorden: wat zijn de sterke punten van de CPO

bouwgroep en de mogelijkheden die de CPO bouwgroep ziet voor de kavel, dit gerelateerd aan de

doelstellingen zoals beschreven in paragraaf3.1 en de kavelinformatie zoals opgenomen in de

kavelregels (Bijlage 5).

Risicoanalyse

Bij de ontwikkeling van een (zelfbouw)project treden er altijd ongewenste gebeurtenissen op

waarop actie ondernomen dient te worden om te voorkomen dat het eindresultaat in gevaar

komt. Omdat de gemeente veel waarde hecht aan succesvolle ontwikkeling dient de CPO

bouwgroep een risicoanalyse uit te voeren voor het ontwikkelingstraject. In het Format

risicoanalyse (Bijlage 1c) dient de CPO bouwgroep de belangrijkste externe risico’s (d.w.z. risico’s

die buiten de directe invloedssfeer van de CPO bouwgroep vallen) en de bijbehorende

beheersmaatregelen te beschrijven. Daarnaast dient naar voren te komen dat is nagedacht over

de risico’s specifiek voor de kavels die in deze selectieprocedure worden aangeboden. Hierbij dient

de CPO bouwgroep de risico’s te prioriteren: van belangrijk naar minder belangrijk. Het is niet te

bedoeling om zo veel mogelijk risico’s te noemen, het is belangrijker om de echte risico’s te

identificeren en de beheersing ervan te omschrijven.

Voor alle documenten geldt dat er voorgeschreven formats zijn die ingevuld dienen te worden

door de CPO bouwgroep. Deze formats kunnen worden gedownload van de website
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(www.amsterdam.nl/zelfbouw). Het is niet toegestaan om de opmaak, grootte of tekst van de

formats aan te passen of andere documenten in plaats van ofter aanvulling op de formats te

gebruiken. Alleen tijdig ingediende, correct ingevulde en complete documenten worden

beoordeeld.

Indienen documenten

De inschrijfperiode voor deze selectieprocedure start op 10 december 2018 en eindigt op 4 februari

2019. Het inschrijfformulier (inclusief scan bevestigingsmail en registratieformulier en verdere

bijlagen) dient, viterlijk 4 februari 2019 vd6r 12:00 uur ‘s middags per e-mail te zijn ingediend op

het emailadres: zelfbouwamstelkwartier@amsterdam.nl. U ontvangt een bevestiging na

ontvangst.

Voorwaarden inschrijving CPO bouwgroep

(in aanvulling op hetgeen vermeld in paragraaf1.7)

Als CPO bouwgroep kunt u niet gelijktijdig deelnemen aan meerdere selectieprocedures van

gemeentelijke zelfbouw. Zolang uw CPO bouwgroep nog deelneemt aan een selectieprocedure
voor een andere kavel kunt u niet aan deze selectieprocedure deelnemen. Mocht uw CPO

bouwgroep aan een selectieprocedure voor een andere kavel deelnemen, dan wordt uw

inschrijving ongeldig verklaard. Een CPO bouwgroep kan zich slechts één keer inschrijven voor de

onderhavige selectieprocedure.
Ook wordt de inschrijving van een CPO bouwgroep ongeldig verklaard als de CPO bouwgroep al

eerder een optieovereenkomst dan wel erfpachtovereenkomst heeft gesloten met de gemeente

Amsterdam met betrekking tot het gemeentelijke zelfhouwaanbod voor bouwgroepen waarvoor

de gemeente de inschrijving of optieneming in de periode vanaf 2013 openstelde.

Voorwaarden m.b.t. natuurlijke personen die deel vitmaken van CPO bouwgroep

(in aanvulling op hetgeen vermeld in paragraaf1.7)

Natuurlijke personen/bouwgroepleden worden uitgesloten van deelname aan de onderhavige

selectieprocedure indien:

-

 Hij/zij reeds een optieovereenkomst of een erfpachtovereenkomst heeft gesloten met de

gemeente Amsterdam voor een zelfbouwwoning uit het gemeentelijke zelfhouwaanbod

van zelfbouwkavels waarvoor de gemeente de inschrijving of optieneming openstelde in

de periode vanaf 8 juni 2013;

- _ Hij /zij deelneemt in een andere CPO Bouwgroep waarmee de gemeente Amsterdam

reeds een optieovereenkomst of een erfpachtovereenkomst heeft gesloten met

betrekking tot het gemeentelijk zelfbouwaanbod voor bouwgroepen of Mede

Opdrachtgeverschap in de periode vanaf 8 juni 2013 ;

- — Hij/zij onderdeel vitmaakt van een andere CPO Bouwgroep, welke CPO Bouwgroep

deelneemt aan onderhavige selectieprocedures of een andere lopende selectieprocedure
voor gemeentelijke zelfbouw.

Indien na het uitsluiten van deze natuurlijke persoon/bouwgroeplid blijkt dat de CPO Bouwgroep

niet voldoet aan de minimumeisen voor deelname wat betreft het aantal deelnemers zal de

inschrijving ongeldig worden verklaard.

Toetsen gegevens

Er vindt een toetsing plaats waarbij niet tijdig ingediende, incomplete of niet rechtsgeldig
ondertekende inschrijfformulieren ongeldig worden verklaard (tenzij administratieve onjuistheden

tijdig zijn hersteld, zie hieronder). De gegevens die de CPO bouwgroep heeft aangeleverd voor de
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kaartenbak (inclusief mutaties) dienen overeen te komen met de gegevens zoals aangeleverd bij
het inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier dient als één geheel en volledig ingevuld te worden zonder de tekst aan te

passen en voorzien te zijn van originele handtekeningen van de reeds bekende bouwgroepleden.

Inschrijfformulieren die hier niet aan voldoen (te denken valt bijvoorbeeld aan gescande

handtekeningen, zelf opgestelde verklaringen van bouwgroepleden e.d.) worden ongeldig
verklaard.

Ingeval van administratieve onjuistheden of gebreken in de inschrijving, die niet leiden tot

vervalsing van de mededinging, krijgt de inschrijver de gelegenheid om een gebrek of onjuistheid
te herstellen en betreffende stuk(ken) opnieuw in te dienen ofaan te vullen. Dit gebeurt binnen

een termijn van 2 werkdagen, gerekend vanaf het moment dat het gebrek is geconstateerd en

kenbaar gemaakt aan de inschrijver.

Op uiterlijk 11 februari 2019 stelt de gemeente de definitieve lijst van CPO bouwgroepen vast die

zich geldig hebben ingeschreven.

Alle inschrijvers krijgen uiterlijk 1a februari 2019 per email bericht of de inschrijving geldig is.

Bovendien vermeldt de gemeente in haar schriftelijke reactie: de kerngegevens van de inschrijving

(naam CPO bouwgroep, naam inschrijver, aantal te realiseren woningen en aantal

bouwgroepleden), en of de gemeente een loting, zie paragraaf 3.3.2, zal vitvoeren.

3-3-2. Van alle geldige inschrijvingen naar maximaal tien inschrijvingen (loting)

Als er tien of minder CPO bouwgroepen hebben ingeschreven op de kavel worden de schriftelijke
documenten van alle CPO bouwgroepen beoordeeld om te bepalen wie door gaat naar de

interviewfase, mits sprake is van een geldige inschrijving. Als er meer dan tien CPO bouwgroepen

geldig hebben ingeschreven zal de gemeente overgaan tot een loting.

Een loting zal steeds op verzoek van de gemeente door een notaris worden uitgevoerd op basis

van de hem door de gemeente aangereikte definitieve lijst(en) van CPO Bouwgroepen. CPO

bouwgroepen die aan de loting deelnemen, kunnen bij de loting aanwezig zijn. Een mogelijke

loting ten overstaan van de notaris zal plaatsvinden in de periode van 12 t/m 15 februari 2019. Het

exacte tijdstip wordt gelijktijdig met de definitieve lijst op viterlijk 11 februari 2019 per email

gecommuniceerd met de inschrijvers die de CPO Bouwgroepen vertegenwoordigen.

Indien een loting plaatsvindt, zal de uitslag van de loting uviterlijk 15 februari 2019 per email naar

de inschrijver worden gestuurd.

Beoordeling, naar maximaal 3 bouwgroepen
De selectiecommissie beoordeelt de schriftelijke documenten (motivatie en risicoanalyse) van de

bouwgroepen die zich hebben ingeschreven (en die eventueel na loting zijn geselecteerd) aan de

hand van de doelstellingen (paragraaf 3.1), zoals omschreven in paragraaf 3.4. De drie

inschrijvingen met de hoogste score gaan door naar de interviewfase (fase 2). Indien meerdere

CPO bouwgroepen een gelijke score hebben behaald, wordt er tussen deze CPO bouwgroepen
een loting vitgevoerd, teneinde een rangorde te kunnen vaststellen. Een loting zal steeds op
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verzoek van de gemeente door een notaris worden uitgevoerd. Uiterlijk 8 maart ontvangt u een

bericht over deelname aan de interviews.

Interviewplanningsformulier voor fase 2

In de volgende fase (interviewfase, fase 2) wordt er per CPO bouwgroep een groepsinterview

gehouden met tenminste 2 en maximaal 3 bouwgroepleden. Om de interviews te kunnen

voorbereiden wordt gevraagd de gegevens van de bouwgroepleden aan te geven op het

interviewplanningsformulier. Dit formulier wordt in een later stadium na inschrijving toegezonden.
Het interview wordt in elk geval gehouden met de inschrijver, tevens bouwgroeplid.
In 3.3.3 wordt verder toegelicht wat het doel van de gesprekken is, hoe het gesprek zal verlopen en

hoe dit beoordeeld wordt.

3-3-3 Interviewfase (fase 2)

Zoals hiervoor aangegeven worden er in de interviewfase per CPO bouwgroep een

groepsinterview gehouden met minimaal twee en maximaal drie bouwgroepleden. De interviews

vinden plaats tussen 25 maart 2019 en 29 maart 2019. De gemeente is ervan overtuigd dat de

mate waarin de CPO bouwgroep de mogelijkheden en de vitdagingen van het zelfbouwproject

doorgrondt en managet van groot belang is voor het succesvol ontwikkelen van de kavel. Van de

gekozen bouwgroepleden wordt verwacht dat zij dit het beste in beeld hebben en dit het beste

over het voetlicht kunnen brengen.
De gemeente wil in ieder geval de inschrijver, tevens bouwgroeplid, interviewen omdat deze een

leidende rol speelt in de procedure met de gemeente. De CPO bouwgroep dient de overige

bouwgroepleden zelfte selecteren. Hierbij is het van belang de personen te selecteren die, naar de

mening van de CPO bouwgroep, het beste inzicht verschaffen in het voorgenomen

zelfbouwproject naast de inschrijver.
Het interview duurt ongeveer 45 minuten. Het interview is een gesprek tussen de interviewer en de

bouwgroepleden en wordt in het bijzijn van de selectiecommissie gehouden. Het gesprek is

bedoeld als toelichting op de ingediende documenten, een uitleg van eventuele onduidelijkheden
en er wordt gekeken in hoeverre de te interviewen personen het zelfbouwproject overzien. Dit

alles in het licht van de doelstellingen zoals beschreven in 3.1.

De selectiecommissie beoordeelt de interviews, zoals omschreven in paragraaf 3.5.

3-3-4 Van maximaal drie CPO bouwgroepen naar één CPO bouwgroep in fase 3

Om doorte gaan naar de plan van aanpakfase (fase 3) dient de gemiddelde score voor de

schriftelijke documenten (fase 1) en het interview (fase 2) een 6 of hoger te zijn. De CPO

bouwgroep met de hoogste gewogen score (zie onderstaande tabel) voor de documenten uit fase

1 en de interviews uit fase 2 gaat door naar de plan van aanpakfase, de overige twee CPO

bouwgroepen worden, bij een gemiddelde score van 6 of hoger, op de reservelijst geplaatst.

Hierbij geldt de volgende weging:

Onderdeel Weging

Schriftelijke fase (documenten) 40%

Interview 60%
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Indien meerdere CPO bouwgroepen een gelijke hoogste score hebben behaald, wordt er tussen

deze CPO bouwgroepen een loting vitgevoerd, teneinde een rangorde te kunnen vaststellen.

Een loting zal steeds op verzoek van de gemeente door een notaris worden uitgevoerd. CPO

bouwgroepen die aan de loting deelnemen, kunnen bij de loting aanwezig zijn. De datum waarop

een mogelijke loting ten overstaan van de notaris zal plaatsvinden is in week 16, 15 t/m 18 april.
Het exacte tijdstip wordt gelijktijdig met de melding van het plaatsvinden van de loting per email

gecommuniceerd aan de betreffende CPO bouwgroepen.

De uitnodiging voor de plan van aanpakfase (fase 3) wordt na het voeren van de laatste interviews,

(uiterlijk 18 april 2019) gestuurd naar de CPO bouwgroep met de hoogste score of indien van

toepassing, de CPO bouwgroep met het hoogste rangnummer na loting.

Op dat moment krijgen ook CPO bouwgroepen die niet worden uitgenodigd voor de plan van

aanpakfase bericht. Deze CPO bouwgroepen krijgen tevens bericht of zij nummer één of twee zijn

op de reservelijst. Daarvoor dienen zij gemiddeld een 6 of hogertehebben gescoord voor de

inschrijf fase en de interviewfase. Bij een gelijke score bepaalt de vitkomst van de loting de

volgorde op de reservelijst. De reservelijst komt na ondertekening van de optieovereenkomst door

de winnende bouwgroep te vervallen. Nadien kunnen aan de reservelijst geen rechten ontleend

worden.

3-3-5 Plan van aanpakfase (fase 3)

De CPO bouwgroep die is toegelaten tot de plan van aanpakfase wordt gevraagd:
e het idee voor het zelfbouwproject uit te werken tot een compleet plan van aanpak. Dit

met inachtneming van de selectiedoelstellingen en kavelregels en in overeenstemming
met hetgeen zij in de schriftelijke documenten (fase 1) en de interviews (fase 2) heeft

verkondigd te zullen doen en op basis waarvan zij is toegelaten tot de plan van

aanpakfase.
e een actuele ledenlijst aan te leveren met daarbij de toe- en vittredingsformulieren

(bijlage 1d en 1e) waaruit de mutaties blijken.

Plan van aanpak
Het plan van aanpak moet voldoen aan:

e de kavelregels (zie Bijlage 5);
e dein deze brochure aangegeven planning (zie hoofdstuk 6);

En moet bestaan uit een omschrijving van het project met daarin tenminste:

e Een beschrijving van de geplande ontwikkeling met daarin het aantal woningen (minimaal

4)
e¢ De woninggroottes en een beschrijving en opperviaktes van alle andere functies en

ruimten;
e Eenschets' met globale plattegronden van alle verdiepingen;
e Een beschrijving van de duurzaamheidsambities van de CPO bouwgroep:

De mate waarin en de manier waarop de betreffende kavel duurzaam wordt

ontwikkeld en bebouwd:

'
schets : Het is niet de bedoeling dat er in deze fase uitgewerkte ontwerpvoorstellen ingediend worden. De gevraagde
schets dient om een beeld te krijgen van de hoeveelheid woningen, de opperviaktes van die woningen in relatie tot het

toegestane bouwvolume enin relatie tot het aantal deelnemers in de groep
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- Energieneutraal bouwen;

- Circulair bouwen (toepassen van duurzame - en gerecyclede materialen;

- Groen, natuurinclusiefenwaterneutraal bouwen.

e Aanpak van de ontwikkeling (0.a. de wijze, waarop de bouwgroep de nodige expertise

aantrekt en duurzaamheid (en onderhoud) van het project waarborgt);
e Een planning passend binnen de door de gemeente gestelde deadlines (0.a. maximaal 2

jaar tot vestiging erfpachtrecht en het realiseren van de bebouwing binnen twee jaar na

het vestigen van het erfpachtrecht);
e Een financiéle onderbouwing, deze omvat tenminste:

- Een begroting met een inschatting van de kosten en de marktwaarde van de

woningen,
- Een beschrijving van de wijze waarop de bouwgroep de financiering regelt;
-  Onderlinge afspraken die de bouwgroepleden maken bij afwijkingen van de begroting

waaronder zowel financiéle meevallers als tegenvallers worden gerekend;
e Een uitgebreide risicoanalyse (benoemen van de voornaamste risico’s en wijze, waarop de

CPO bouwgroep deze managet). Deze risicoanalyse is uitgebreider dan de risicoanalyse
die de CPO bouwgroep heeft ingediend tijdens de inschrijffase (fase 1). Naast een

uitgebreidere beschrijving van de externe risico’s worden ook interne risico’s en

beheersmaatregelen beschreven.

e Zeggenschap en bevoegdheidsverdeling, 0.a. de wijze, waarop de bouwgroep leden bindt,

omgaat met eventuele geschillen binnen de CPO bouwgroep en de zeggenschap regelt,

bijvoorbeeld t.a.v. architectenkeuze, teken- en beslisbevoegdheid en besluiten over

ontwerp, de uitgaven en het proces. Hierbij dient duidelijk te worden welke zeggenschap
de huidige en later toetredende bouwgroepleden hebben en hoe deze zeggenschap

gedurende het ontwikkel en bouwproces (juridisch) geborgd wordt. Ook moet hieruit

blijken dat het om een aanpak gaat die past binnen de definitie CPO.

¢ Groepsvorming (indien de CPO bouwgroep nog niet compleet is of tussentijds leden

verliest); de wijze, waarop nieuwe bouwgroepleden geworven worden.

¢ De wijze waarop zal worden omgegaan met toekomstige woningen waarvoor gedurende
het ontwikkelproces (tot uitgifte erfpacht) nog geen bouwgroeplid bekend is.

e De wijze waarop een rechtspersoon zal worden opgericht.
Dit alles overeenkomstig hetgeen de CPO bouwgroep bij de inschrijving (fase 1 t/m 2 van de

selectieprocedure) heeft toegezegd.

Actuele ledenlijst
In de periode tussen inschrijving (fase 1) en de vitnodiging voor de plan van aanpakfase (fase 3) zijn

er mogelijk nieuwe leden tot de bouwgroep toegetreden. Indien de samenstelling van de

bouwgroep is gewijzigd ten opzichte van het ingediende inschrijfformulier dient de CPO

bouwgroep een actuele ledenlijst toe te voegen. Op deze lijst staan alle leden met volledige naam

en geboortedatum vermeld.

Ook voor nieuw toetredende leden geldt dat zij instemmen met hetgeen is opgenomen in de

onderhavige selectieprocedure en zich hier aan conformeren. Zij dienen derhalve het

Toetredingsformulier CPO Bouwgroepleden (bijlage 1d) te ondertekenen met originele

handtekening. Indien een bouwgroeplid is vitgetreden dient aan de ledenlijst een ondertekende

‘Verklaring vittredend bouwgroeplid’ (bijlage 1e) van het betreffende bouwgroeplid te worden

toegevoegd.
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Toetsen plan van aanpak en ledenlijst
De gemeente toetst het plan van aanpak aan de doelstellingen zoals beschreven in paragraaf 3.1,
welke nader vitgewerkt zijn in bovenstaande eisen. Ook dient het plan van aanpak samen met het

inschrijfformulier en de documenten uit fase 1 (motivering en risicoanalyse) en de toelichtingen in

de interviews (fase 2) een coherent beeld te geven van de voorgenomen ontwikkeling.

Het plan van aanpak voldoet niet aan de eisen als het plan van aanpak bijvoorbeeld niet compleet

is, de aanleverdatum voor de plan van aanpakfase niet gehaald wordt ofde in de inschrijffase (fase

1) en interviewfase (fase 2) toegezegde plannen en maatregelen van de CPO bouwgroep tijdens de

plan van aanpakfase niet realiseerbaar blijken te zijn. Indien het plan van aanpak niet aan de eisen

voldoet zoals hiervoor opgesomd genoemd, dient de betreffende CPO bouwgroep dit op zodanige

wijze aan te passen, zo nodig op aanwijzing van de gemeente, waardoor het plan van aanpak

alsnog aan de eisen kan voldoen.

Als voorbeeld van een coherent beeld: Wanneer de CPO bouwgroep in de schriftelijke motivatie

(inschrijffase, fase 1) een hoge duurzaamheidsambitie geformuleerd heeft, kan dit leiden tot

hogere bouwkosten. De ingediende beschrijving van de duurzaamheidsambities en de begroting
in het plan van aanpak en de aangegeven duurzaamheidsambities in de schriftelijke motivatie en

interviews dienen met elkaar in overeenstemming te zijn.

De gemeente toetst de ledenlijst op basis van:

- de minimumeisen zoals beschreven in paragraaf 3.2;
- Het inschrijfformulier (indien leden zijn toe- of uitgetreden dient aan de ledenlijst een

ondertekend “Toetredingsformulier CPO Bouwgroepleden” of “Verklaring uvittredend

bouwgroeplid”).

Uiterlijk 14 juni 2019 voor 12.00 uur‘smiddags dient het plan van aanpak te voldoen aan

bovenstaande en per mail te worden ingediend op het emailadres:

zelfbouwamstelkwartier@amsterdam.nl

Om te voorkomen dat het plan van aanpak niet voldoet kan de bouwgroep uiterlijk 31 mei 2019

voor 12.00 uur ‘s middags een concept plan van aanpak indienen op het emailadres:

zelfbouwamstelkwartier@amsterdam.nl.

Indien de CPO bouwgroep niet in staat blijkt om (tijdig) een plan van aanpak aan te leveren dat

coherent is met het inschrijfformulier, de documenten en de toelichtingen in de interviews, wordt

de optieovereenkomst niet aan de CPO bouwgroep gegund.

In dat geval zal de CPO bouwgroep die nummer één is op de reservelijst, worden toegelaten tot de

plan van aanpakfase. Als ook deze CPO bouwgroep niet tijdig een, of geen, plan van aanpak

aanlevert, dat aan de hiervoor genoemde eisen en coherentie voldoet, dan wordt de

optieovereenkomst evenmin aan deze CPO bouwgroep gegund. In dat geval wordt het proces

herhaald met de CPO bouwgroep, die als nummer twee op de reservelijst is geplaatst. In het geval
ook deze CPO bouwgroep geen plan van aanpak kan opstellen dat aan de hiervoor genoemde
eisen en coherentie voldoet, dan zal de gemeente de selectieprocedure beéindigen zonder tot

gunning over te gaan. De gemeente herneemt alsdan haar vrijheid van handelen met betrekking
tot de kavel.
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3-3-6 Oprichten rechtspersoon en sluiten optieovereenkomst (fase 4)

Indien de gemeente het plan van aanpak akkoord heeft bevonden, vangt de laatste (vierde) fase

van de selectieprocedure aan. In deze fase dient de CPO bouwgroep een vereniging zonder

winstoogmerk op te richten.

Voor de vereniging geldt het volgende:
e De leden van de vereniging komen overeen met het inschrijfformulier of, indien van

toepassing, de ingediende actuele ledenlijst (aangevuld met toe-en uvittredingsformulieren).
¢ De (bestuurs)leden van deze vereniging dienen leden van de bouwgroep te zijn die ook op het

inschrijfformulier, of indien van toepassing de actuele ledenlijst, staan vermeld.

¢ Het maximum aantal leden van de vereniging komt overeen met het aantal te realiseren

woningen.
e De statuten van de rechtspersoon zijn in overeenstemming met het door de CPO bouwgroep

ingediende plan van aanpak. Dit blijkt bijvoorbeeld vit de doelomschrijving, de wijze waarop

de leden zeggenschap krijgen, omgang met geschillen, bevoegdheden leden met betrekking
tot verschillende besluiten etc.

In verband met bovenstaande is de CPO Bouwgroep verplicht de actuele ledenlijst te

overhandigen inclusiefde bijbehorende toe- en uittredingsformulieren en een concept van de

statuten ruim voordat de Vereniging wordt opgericht zodat de gemeente de hiervoor genoemde
voorwaarden kan controleren.

3-3-7 Sluiten optieovereenkomst

Indien de door de CPO bouwgroep opgerichte rechtspersoon voldoet aan bovenstaande (vermeld

paragraaf 3.3.6) zal de gemeente met de opgerichte (en in de Kamer van Koophandel

ingeschreven) rechtspersoon een optieovereenkomst conform de bijgevoegde voorbeeld

optieovereenkomst (bijlage 3) sluiten. Het in fase 3 door de CPO bouwgroep opgestelde plan van

aanpak maakt onderdeel uit van de optieovereenkomst en zal als bijlage bij de optieovereenkomst

gevoegd worden. De gemeente heeft het recht aanvullende informatie op te vragen om de

informatie die door de CPO bouwgroep gedurende alle voorgaande fasen verstrekt is te verifiéren.

De uiterste datum voor de ondertekening van de optieovereenkomst is 12 juli 2019.

3-4 Projectteam

Het projectteam bestaat uit:

¢ Deselectiecommissie, welke bestaat uit drie personen en een reserve lid. Allen zijn

beoordelaars met kennis van zelfbouw en/of bouwprocedures. De selectiecommissie

is verantwoordelijk voor de beoordeling van de schriftelijke motivatie, de

risicoanalyse (beiden fase 1), de interviews (fase 2) en het plan van aanpak (fase 3).
e De procesbegeleider, welke verantwoordelijk is voor: De organisatie van de

selectieprocedure, de correspondentie, de beoordeling of de ingediende stukken aan

de gestelde eisen voldoen en het bewaken van het beoordelingsproces. De

procesbegeleider is tevens penvoerder van de beoordeling van de interviews.

e De interviewer, degene die de interviews afneemt in fase 3.
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3-5 Beoordelingswijze

Om te bepalen wie de best beschikbare CPO bouwgroep is om met de gemeente de

optieovereenkomst te sluiten worden de in te dienen documenten (schriftelijke motivatie en

risicoanalyse, fase 1) en interviews (fase 2) in consensus beoordeeld door de selectiecommissie. Bij

deze beoordeling wordt er gekeken in hoeverre de CPO bouwgroep de doelstellingen van de

gemeente, zoals beschreven in paragraaf 3.1, gaat verwezenlijken binnen de geldende
randvoorwaarden (kavelregels, bouwenvelop, grondwaarde en planning).

De selectiecommissie gebruikt bij het beoordelen van de documenten en interviews de volgende

beoordelingstabel:

Beoordelingstabel Cijfer

Uitmuntend 10

Goed 8

Neutraal 6

Onvoldoende 4

Slecht 2

De commissieleden beoordelen de documenten en interviews eerst individueel waarna er in

consensus één cijfer wordt gegeven. Er worden geen tussenliggende cijfers gegeven (negen,

zeven, enz).

Nadat de definitieve scores zijn vastgelegd, worden deze bij elkaar opgeteld en gewogen. Dit

levert per CPO bouwgroep een gewogen eindcijfer op.

Bij een gelijke score zal er worden geloot.

Beoordeling schriftelijke documenten: motivatie en risicoanalyse (fase 1)

De in paragraaf 3.3.1 genoemde schriftelijke documenten worden voorgelegd aan de

selectiecommissie.

Wijze beoordeling motivatie

De selectiecommissie beoordeelt de voorgestelde aanpak in relatie tot de doelstellingen (zie

paragraaf 3.1) op basis van de verifieerbare prestatie-informatie en niet op basis van eigen

expertise.

Wijze beoordeling risico’s

De selectiecommissie beoordeelt de relevantie van de risico’s op basis van de door de CPO

bouwgroep gegeven motivatie waarom een risico belangrijk is en niet op basis van eigen expertise.
De selectiecommissie beoordeelt de effectiviteit van de beheersmaatregelen op basis van de door

de bouwgroep aangedragen verifieerbare prestatie-informatie en niet op basis van eigen

expertise.

Verifieerbare prestatie-informatie:

Met verifieerbare prestatie-informatie wordt bedoeld: het concreet benoemen van prestaties die

de CPO bouwgroep gaat leveren en die is onderbouwd met verifieerbare feiten. Bijvoorbeeld een

bewering dat een persoon10jaar ervaring heeft op een bepaald vakgebied zegt, zonder aan te
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tonen dat de ervaring in dit geval relevant is, niets over de mate waarin de bewering daadwerkelijk

bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen zoals beschreven in paragraaf 3.1. Het opnemen

van beweringen zonder verifieerbare prestatie-informatie wordt als niet onderscheidend

beoordeeld.

Beoordeling interviews (fase 2):

- De interviews zijn bedoeld als onderbouwing van de schriftelijke documenten.
- De doorgronding van het project door de CPO bouwgroep zal worden beoordeeld aan de hand

van interviews met de (maximaal 3) bouwgroepleden.
- De interviews zullen worden opgenomen met als doel dat het interview bij twijfel over de

inhoud ervan opnieuw kan worden beluisterd. Er wordt geen verslag gemaakt van de

interviews, wel een beoordelingsrapport.

De interviews leiden tot een oordeel over de mate waarin de geinterviewden het project werkelijk

doorgronden. De selectiecommissie beoordeelt alleen de inhoud van de gegeven antwoorden in

het licht van de doelstellingen, zoals beschreven in paragraaf 3.1.

3-6 Informatie over de uitslag van de selectie

Als de interviews zijn beoordeeld en de best scorende CPO bouwgroep is uitgenodigd voor de plan
van aanpak fase krijgen alle CPO bouwgroepen die hebben meegedaan aan de inschrijffase en de

interviewfase een beoordelingsrapport van de selectiecommissie. In dit rapport is de argumentatie

van de selectiecommissie voor het behaalde cijfer weergegeven. Ook wordt er een vergelijking
met de CPO bouwgroep die is toegelaten tot de plan van aanpakfase gemaakt.
De uitslag wordt viterlijk 18 april 2019 per mail bekend gemaakt.

3-7 Bezwaren en geschillen

Indien een inschrijver bezwaar wenst te maken tegen de uitslag van de selectieprocedure of hoe

de gemeente in het kader van de selectie heeft gehandeld of enig ander onderdeel van de

selectieprocedure, dient hij binnen 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de

uitslag van de selectie per brief aan hem bekend wordt gemaakt, een civielrechtelijk kort geding

aanhangig te maken door middel van een dagvaarding bij de daartoe bevoegde rechtbank van

Amsterdam.

De termijn van 20 dagen is een vervaltermijn. Indien de CPO bouwgroep niet binnen de genoemde

termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt, heeft de CPO bouwgroep geen aanspraken

meer jegens de gemeente terzake van de procedure ofde uitslag van de selectie. In dat geval is de

uitslag van de selectieprocedure definitief zodra de termijn van 20 dagen verstrijkt.

Mocht de inschrijver in het kader van bezwaar tijdig een kort geding aanhangig hebben gemaakt

tegen de gemeente, dan wordt de uitslag van de selectie als een voorlopige uitslag beschouwd tot

dat er in kort geding vonnis is gewezen. Ingeval de rechter het bezwaar afwijst, wordt de uitslag
van de selectie definitief vanafdedatum waarop de rechter vitspraak heeft gedaan in kort geding.

Mocht het bezwaar geheel of gedeeltelijk worden gehonoreerd, dan zal de gemeente handelen

conform het vonnis van het kort geding. Dit kan met zich meebrengen dat de gemeente een

beslissing neemt die afwijkt van de eerdere (voorlopige) uitslag van selectie en welke ertoe kan
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leiden, dat een andere inschrijver wordt geselecteerd dan degene op grond van de eerdere uitslag
van selectie, of dat de selectieprocedure daardoor ongeldig wordt verklaard, zodat er ook geen

uitslag van selectie is op grond waarvan een inschrijver kan worden geselecteerd.

3-8 Beéindiging selectieprocedure en Aanbestedingswet

De gemeente behoudt zich het recht voor om de selectieprocedure te beéindigen om haar

moverende redenen.

In het onderhavige geval is geen sprake van een aanbesteding plichtige overheidsopdracht in de

zin van de Aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet 2016 is niet op deze selectieprocedure
van toepassing. Tijdens de selectieprocedure worden de beginselen van gelijke behandeling,

transparantie, en proportionaliteit in acht genomen.
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4, Uitgifteproces vanaf optieovereenkomst

Voordat de gemeente de bouwrijpe kavel aan de CPO bouwgroep/erfpachters levert (juridische

levering) en de CPO bouwgroep kan starten met bouwen, sluit de door de CPO bouwgroep

opgerichte rechtspersoon achtereenvolgens de volgende overeenkomsten met de gemeente: een

optieovereenkomst en een erfpachtovereenkomst.

4.1 Optieovereenkomst

De geselecteerde CPO bouwgroep, die de plan van aanpakfase met succes heeft doorlopen, krijgt
de gelegenheid met de gemeente een optieovereenkomst te sluiten voor de ontwikkeling van een

kavel. De betreffende optieovereenkomst wordt door de gemeente gesloten met de door de CPO

bouwgroep opgerichte vereniging (hierna te noemen: “Vereniging”).

Een optieovereenkomst geeft de CPO bouwgroep/ Vereniging, indien deze voldoet aan de

optievoorwaarden, het recht om voor de kavel binnen een jaar een erfpachtovereenkomst met de

gemeente te sluiten. Zie hiervoor ook de voorbeeld optieovereenkomst (bijlage 3)

Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen in de optieovereenkomst dient de CPO

bouwgroep/ Vereniging een waarborgsom van 5.000 euro (hierna te noemen: “Waarborgsom 1”)

te betalen. Na het sluiten van de erfpachtovereenkomst betaalt de CPO bouwgroep/ Vereniging

tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen in de erfpachtovereenkomst Waarborgsom 2.

Waarborgsom1 zal verrekend worden met Waarborgsom 2. Het begrip Waarborgsom 2 wordt

hieronder nader omschreven, alsmede in bijlage 4;model erfpachtaanbieding.

Optievoorwaarden

Op het moment dat de optieovereenkomst wordt gesloten start de optieperiode. Deze duurt

maximaal een jaar. In de optieperiode werkt de CPO bouwgroep/ Vereniging haar plan van aanpak
binnen de in de optieovereenkomst genoemde periode, uit tot een definitief ontwerp.
De gemeente kan de optie voor het verlopen van de optietermijn intrekken indien de ontwerpen

niet binnen de gestelde termijn zijn geleverd en/of niet wordt voldaan aan de kavelregels en de

bouwenvelop en het door de CPO bouwgroep ingediende voorstel op basis waarvan de optie is

gegund.

Indien de optietermijn van 1 jaar—door omstandigheden die aan de gemeente en niet aan de

inschrijver zijn te wijten —te kort blijkt te zijn, dan kan deze optieperiode met een redelijke termijn

door de gemeente worden verlengd.

Het voorlopig ontwerp wordt uiterlijk twintig weken voor het eind van de optieperiode ingediend.
De CPO bouwgroep krijgt viterlijk zestien weken voor het eind van de optieperiode reactie op dit

voorlopig ontwerp.

Het concept definitief ontwerp wordt uiterlijk veertien weken voor het eind van de optieperiode

ingediend. De gemeente toetst achtereenvolgens of het concept definitief ontwerp voldoet aan de

randvoorwaarden (kavelregels, planning) en aan het door de CPO bouwgroep ingediende plan van

aanpak.
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Indien het concept definitief ontwerp niet voldoet krijgt de CPO bouwgroep/ Vereniging hiervan

uiterlijk tien weken voor het eind van de optieperiode bericht.

De CPO bouwgroep/ Vereniging dient in dat geval het concept definitief ontwerp zodanig aan te

passen, en daarbij aanwijzingen van de gemeente binnen korte termijn op te volgen, waardoor er

alsnog tijdig gemeentelijke akkoordbevinding kan worden verkregen.

Uiterlijk acht weken voor het einde van de optieperiode dient de CPO bouwgroep/ Vereniging aan

de volgende voorwaarden te voldoen:

e Een door de gemeente akkoord bevonden definitief ontwerp van het gebouw (op basis

hiervan wordt de erfpachtovereenkomst opgesteld en 0.a. de omgevingsvergunning

aangevraagd) is gereed;
¢ Het gebouwontwerp voldoet aan het door de CPO bouwgroep ingediende plan van

aanpak.
e De Vereniging heeft tenminste zoveel (bouwgroep)leden als nodig is voor de afname van

60% van het aantal door de bouwgroep te realiseren woningen.
e De CPO bouwgroep/ Vereniging dient aan de gemeente aan te tonen dat het voorstel

financieel, technisch en qua planning haalbaar is.

Let op:

Indien acht weken voor het eind van de optietermijn de CPO bouwgroep/ Vereniging niet aan

de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet komt het verkregen recht van de CPO

bouwgroep/ Vereniging een erfpachtovereenkomst te mogen sluiten (de ‘optie’) te vervallen

en eindigt de optieovereenkomst. In dat geval valt de betaalde Waarborgsom1 toe aan de

gemeente vanwege het niet nakomen van de verplichtingen uit de optieovereenkomst en zal deze

niet worden terugbetaald. De gemeente herneemt haar vrijheid van handelen met betrekking tot

de kavel. De gemeente is niet gehouden de CPO bouwgroep/ Vereniging op enige wijze te

compenseren voor het verlies van haar aanspraak om de betreffende kavel te mogen bebouwen

en het erfpachtrecht daarop te verkrijgen.

4.2 Erfpachtovereenkomst

Indien de CPO bouwgroep/ Vereniging 8 weken voor het einde van de optieperiode voldaan heeft

aan de voorwaarden Zoals vermeld in de optieovereenkomst, stelt de gemeente op basis van het

definitief ontwerp de erfpachtaanbieding op. De erfpachtaanbieding wordt viterlijk 4 weken voor

het einde van de optietermijn aan de Vereniging verstuurd. Een voorbeeld erfpachtaanbieding

(bijlage 4) is te vinden op de website: www.amsterdam.nl/zelfbouw.

De erfpachtaanbieding wordt op naam gesteld van de Vereniging. De erfpachtaanbieding dient

binnen 4 weken na verzending door de Vereniging te zijn geaccepteerd. De Vereniging doet dat

door het terugsturen van een getekend acceptatiebericht. Nadat de gemeente het bericht van

acceptatie ingevuld en ondertekend van de Vereniging retour heeft ontvangen, is de

erfpachtovereenkomst tot stand gekomen onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring.

Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen in de erfpachtovereenkomst dient de

Vereniging een waarborgsom (hierna te noemen: “Waarborgsom 2”) te betalen. Waarborgsom2 is

gelijk aan de indexcanon (zie voor een toelichting op het begrip indexcanon 6.3). Na het sluiten

van de erfpachtovereenkomst betaalt de rechtspersoon van de CPO bouwgroep tot zekerheid van

nakoming van de verplichtingen in de erfpachtovereenkomst Waarborgsom 2. Waarborgsom1 zal

verrekend worden met Waarborgsom 2. Waarborgsom2 zal verrekend worden met de

verschuldigde canon bij eerste betaling bij uitgifte.
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Uiterste datum omgevingsvergunning / Ontbindende voorwaarde erfpachtovereenkomst
Mits de Vereniging aan de in de erfpachtovereenkomst gestelde voorwaarden voldoet, zal de

gesloten erfpachtovereenkomst ter bestuurlijke goedkeuring worden voorgelegd. Wanneer

voornoemde goedkeuring verkregen is, zal de gemeente aan (de leden van) de Vereniging de

gevormde appartementsrechten in erfpacht vitgeven. De betreffende leden van de Vereniging

dienen vervolgens gezamenlijk het appartementencomplex te bouwen.

Binnen uiterlijk 12 maanden na acceptatie van de erfpachtaanbieding dient de CPO

bouwgroep/Vereniging te beschikken over:

@ een in werking getreden omgevingsvergunning voor het gehele bouwplan en

®@ een onherroepelijke aannemingsovereenkomst voor het gehele bouwplan en

® verzekerde financiering voor de bouw voor het gehele bouwplan,
Indien dit niet het geval is, dan zal de gemeente de gesloten erfpachtovereenkomst niet

bestuurlijk goedkeuren en de erfpachtovereenkomst ontbinden. De CPO bouwgroep/ Vereniging

kan dan geen enkel recht meer doen gelden met betrekking tot de betreffende kavel/

appartementsrechten. Het staat de gemeente vervolgens vrij de zelfbouwkavel uit te gegeven aan

een derde.

Indien de CPO bouwgroep/ Vereniging uiterlijk 12 maanden na acceptatie van de

erfpachtaanbieding voldoet aan de in de erfpachtaanbieding opgenomen voorwaarden dan wordt

de gesloten erfpachtovereenkomst zo spoedig mogelijk door de gemeente met een bestuurlijk
besluit tot uitgifte bekrachtigd.

Dejuridische vestiging van het erfpachtrecht geschiedt daarna door middel van het passeren en

inschrijven in de openbare registers van een notariéle akte. Eerst vanaf het moment van juridische

vestiging van het erfpachtrecht/ de erfpachtrechten kan er ook daadwerkelijk worden gebouwd.

Bij de juridische vestiging vindt tevens de feitelijke levering van de bouwrijpe kavel plaats.

De ingangsdatum van het erfpachtrecht/ de erfpachtrechten wordt in principe bepaald op de 1° of

16° van de maand volgend op de datum gelegen 6 weken na de datum van het bestuurlijk besluit

tot uitgifte.

De tijdsspanne tussen de datum van het besluit tot uitgifte en de ingangsdatum van het

erfpachtrecht/ de erfpachtrechten geeft @ de notaris de gelegenheid de erfpachtakte voor te

bereiden en @u de gelegenheid de afname (erfpachtakte(n), bouwrijpe levering en eventueel

hypotheek) en opvolgende bouw voor te bereiden.

De kavel mag niet in gebruik genomen worden en dus niet worden bebouwd voor de dag waarop

de notariéle vestiging plaatsvindt. Indien u snel bent en eerder over de bedoelde in werking

getreden omgevingsvergunning beschikt dan op het genoemde tijdstip van twaalf maanden na

acceptatie van de erfpachtaanbieding, kunt u de gemeente verzoeken om mee te werken aan een

eerdere notariéle vestiging. Indien mogelijk zal de gemeente aan dat verzoek voldoen. Daartoe is

in elk geval vereist dat de kavel op dat moment reeds bouwrijp is en dat de gemeente met de CPO

bouwgroep/ Vereniging schriftelijk overeenstemming bereikt heeft over de eerdere datum van

notariéle vestiging (tevens ingangsdatum recht en datum feitelijke levering).
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5 Erfpacht en financiering

5.1 Erfpacht

Amsterdam is een erfpachtgemeente. De zelfbouwkavel Amstelkwartier 1e fase Kavel 2bb D1

wordt in erfpacht vitgegeven.

De erfpachter krijgt het eeuwigdurende gebruiksrecht van de grond. De gemeenteblijft juridisch

eigenaar van de grond, maar heeft daarover na uitgifte geen beschikkingsmacht. De gemeente

wordt daarom ook wel bloot eigenaar genoemd. De vergoeding voor een recht van erfpacht heet

canon. De gemeente berekent deze canon op basis van @ de erfpachtgrondwaarde en @ het van

toepassing zijnde canonpercentage.

@ = Erfpachtgrondwaarde
De gemeente bepaalt de erfpachtgrondwaarde op basis van de bestemming, de ligging, de

grootte van de kavel en het maximaal te realiseren vioeroppervlak en de op het te vestigen

erfpachtrecht van toepassing zijnde Algemene bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht
2016 Amsterdam (hierna: AB 2016).

De erfpachtgrondwaarde die de gemeente ten behoeve van inschrijving voor een kavel

publiceert is vast voor de gehele periode van inschrijving tot en met de vestiging van de

erfpacht. De gemeente zal de erfpachtgrondwaarde in deze periode niet aanpassen aan

marktontwikkelingen.

@® Canonpercentage
De gemeente stelt het canonpercentage jaarlijks vast op basis van een combinatie van het

actuele rendement op staatsleningen met een resterende looptijd van tien jaar, de

inflatieverwachting en een risico-opslag. Voor 2018 is het canonpercentage voor

eeuwigdurende erfpacht 2,39%.

Tijdens de looptijd van het erfpachtrecht corrigeert de gemeente de canon jaarlijks op basis

van de opgetreden inflatie. De jaarlijkse aanpassing van het canonpercentage is geregeld in

artikel 7, leden 4 en 5 van de AB 2016. Als er in een jaar sprake is van deflatie, dan past de

gemeente de canon niet aan.

5.2 De erfpachtgrondwaarde

De totale erfpachtgrondwaarde voor Kavel 2bb D1 bedraagt € 3.900.204,00. In de kavelregels
vindt u informatie over de erfpachtgrondwaarden van de kavels.

De canon voor Kavel 2bb D1 bedraagt € 93.214,88 per jaar en is gebaseerd op de voornoemde

erfpachtgrondwaarde en een canonpercentage van 2,39%.

De erfpachter kan de canon voor de (eeuwigdurende) looptijd van zijn erfpachtrecht bij

vooruitbetaling voldoen tegen een afkoopsom (zie artikel 8 van de Algemene Bepalingen 2016).

De totale afkoopsom voor Kavel 2bb D1 bedraagt € 3.900.204,00.
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Zoals hierna wordt toegelicht in paragraaf 5.4 (Zekerheid op maat), is het moment van inschrijving

bepalend voor de bij uitgifte geldende canonpercentages De genoemde erfpachtgrondwaarde
voor de kavel betreft de erfpachtgrondwaarde voor het gehele bouwvolume. De verdeling van de

totale erfpachtgrondwaarde over de verschillende appartementsrechten gebeurt op basis van

door de CPO bouwgroep te leveren informatie (onder andere het definitief ontwerp).

5.3. Canon

De gemeente biedt twee manieren voor de betaling van de canon, jaarlijks en afkoop in één keer.

1. Canon

Voor de bepaling van de canon geldt in 2018 een canonpercentage van 2,39%. Tijdens de

looptijd van het erfpachtrecht corrigeert de gemeente de canon jaarlijks op basis van de

opgetreden inflatie. De canon wordt niet aangepast (blijft dus gelijk) als in een jaar sprake is

van deflatie. U kunt de canon binnen de huidige fiscale regelgeving in beginsel in de

inkomstenbelasting in aftrek brengen op uw inkomsten uit eigen woning.

e Voordelen van canonbetaling kunnen zijn
- De haalbaarheid van de bouw als financiers u wel hypotheek voor de bouwkosten willen

verstrekken bij een canon betalend erfpachtrecht, maar niet ook voor de afkoopsom bij
een afgekocht erfpachtrecht,

- Een netto woonlast bij canonbetaling, die in aanvang lager is dan bij afkoop. Dit is

uiteraard afhankelijk van © het bedrag aan rente en aflossing waartegenu financiering
van de afkoopsom aan kunt trekken en @ de fiscale behandeling van de inkomsten uit

eigen woning in de inkomstenbelasting.

e Nadelen van canonbetaling kunnen zijn
- De verplichting tot canonbetaling geldt voor de eeuwigdurende looptijd van het

erfpachtrecht of tot het moment, dat u de canon alsnog afkoopt;
- Deonzekerheid over het oplopen van de canon in de toekomst bij een oplopende

inflatie.

2. Afkoop

U kunt er ook voor kiezen uw canonverplichting voor de (eeuwigdurende) looptijd van het

erfpachtrecht bij vooruitbetaling te voldoen tegen betaling van een afkoopsom. De

afkoopsom is bij uitgifte gelijk aan de erfpachtgrondwaarde.
U kunt de afkoopsom desgewenst meefinancieren in een hypothecaire lening. De rente

daarover is binnen de huidige fiscale regelgeving in de inkomstenbelasting aftrekbaar van uw

inkomsten uit eigen woning. Sinds 1 januari 2013 is voor aftrek van de hypotheekrente wel

vereist dat u uw lening annuitair of lineair aflost. Ofdeafkoopsom daadwerkelijk

meegefinancierd kan worden in de hypotheek is viteraard aan de bank om te beoordelen.

e Voordelen van afkoop kunnen zijn:
- Het wegvallen vandejaarlijkse canonverplichting met daaraan verbonden risico’s bij

oplopende inflatie.

- dat al uw financiéle verplichtingen met betrekking tot uw woning in één hypothecaire

lening zijn ondergebracht;
- Het goeddeels wegvallen van de woonlasten voor de erfpacht na aflossing van de

hypotheek (huidige regels voor aftrek in Inkomstenbelasting maximaal 30jaar). In het

regeerakkoord Rutte III is opgenomen, dat de regeling met betrekking tot het

Eigenwoningforfait (Wet Hillen) in 20 jaar gelijkmatig wordt afgebouwd. U hebt
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daardoor belastbare inkomsten uit eigen woning ook als u geen hypotheekrente in

aftrek kunt nemen.

e Nadelen van afkoop kunnen zijn:
- Deals regel hogere netto woonlasten in verband met onder meer de

aflossingsverplichting bij hypothecaire financiering en de fiscale behandeling daarvan

(alleen aftrek over renteaandeel);
- Onzekerheid over het verloop van de rente in de toekomst bij oplopende

hypotheekrente; dit is uiteraard mede afhankelijk van de gekozen rentevaste periode.

Welke betalingsvorm voor u financieel het gunstigst is, kunt u het beste bepalen in overleg met uw

belastingadviseur of uw hypotheekadviseur/-verstrekker. U kunt de betalingsvariant kiezen die het

beste bij uw situatie past. Bij een eerste keuze voor canonbetaling kunt u altijd besluiten om

tussentijds afte kopen. Bij een eerste keuze voor afkoop kunt u niet meer kiezen voor

canonbetaling.

5.4 Zekerheid op maat

Zoals hiervoor uiteengezet, is de canon die u voor het recht van erfpacht moet betalen afhankelijk

van © de erfpachtgrondwaarde, @ het canonpercentage en © de door u te kiezen betalingsvorm

(canon of afkoop).

Voor de ontwikkeling en financiering van uw kavel is het van belang dat u vooraf voldoende

zekerheid heeft over uw erfpachtlasten die bij vestiging van het recht van erfpacht ingaan. De

gemeente biedt u die zekerheid door de erfpachtgrondwaarde en het canonpercentage voor de

gehele periode vanafde inschrijving vast te stellen. Met uw keuze voor canonofvoor afkoop hebt

u de mogelijkheid uw erfpacht- en woonlasten optimaal op uw omstandigheden, mogelijkheden

en wensenaf te stemmen.

5.5 Voorwaarden in de erfpachtovereenkomst

Naast de in 5.2 opgenomen voorwaarden is in de erfpachtovereenkomst een aantal aanvullende

voorwaarden voor de uitgifte van de zelfbouwkavels opgenomen.

De gemeente ziet nauwlettend toe op de nakoming van deze verplichtingen!

De gemeente wijst met nadruk op de verplichting het bouwwerk tijdig te voltooien. Wanneer de

erfpachter niet aan deze verplichting voldoet, legt de gemeente een boete op van 5.000 euro per

woning per maand, met een maximum van 60.000 euro.

De gemeente beoogt hiermee onder andere zoveel mogelijk te bevorderen dat het

Amstelkwartier °° fase, waarin de kavel is gelegen, op een zeker moment klaar is, zodat de

overlast voor de bewoners tot een bepaalde periode beperkt blijft. De gemeente doet dit vanuit de

zorgplicht die zij heeft aangaande het woonklimaat in de wijk.

Met het 00g op het voorkomen van speculatie met zelfbouwwoningen zal in de

erfpachtovereenkomst een bepaling worden opgenomen m.b.t. de verplichting tot

eigenbewoning van de zelfbouwwoning. Bouwgroepleden zijn verplicht om ieder een woning (en

samen het woongebouw) voor uitsluitend zelfbewoning en voor eigen rekening en risico te (laten)

ontwikkelen en bouwen. Het verbod op verkoop geldt vanaf het moment van grondafname voor

de duur vanvijf jaar, hetgeen een feitelijke zelfbewoningsplicht van circa drie jaar betekent,
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uitgaande van een bouwtijd van twee jaar. Hier vioeit uit voort dat op het moment van

grondafname voor 100% van de te bouwen woningen bouwgroepleden bekend zijn.

Bouwgroepleden zijn bekend indien ze het inschrijfformulier, dan wel het toetredingsformulier

persoonlijk en onder hun eigen namen hebben ondertekend. In verband hiermee wil de gemeente

voor uitgifte in erfpacht dan wel levering van het erfpachtrecht aan de eindgebruikers/leden van

de Vereniging de actuele ledenlijst ontvangen inclusief toe- en vittredingsformulieren. De actuele

ledenlijst moet gelijk zijn aan de eindgebruikers die het recht van erfpacht verkrijgen.

5.6 BTW

Bij de vestiging van het erfpachtrecht (tevens bouwrijpe levering kavel) dient u aan de gemeente

BTW over de erfpachtgrondwaarde te voldoen naar het dan geldende tarief. In de

projectinformatie is vitgegaan van het huidige BTW-tarief van 21%. De verplichting tot het betalen

van BTW geldt ongeacht of u kiest voor canonbetaling of afkoop. U kunt de BTW eventueel

meefinancieren in een hypotheek.

5.7. Vernieuwing erfpachtstelsel

Amsterdam heeft in juni 2016 een nieuw systeem van eeuwigdurende erfpacht ingevoerd.
Contracten worden vanaf dit moment volgens dit nieuwe stelsel afgesloten. Voor meer informatie

en voor inschrijving op de nieuwsbrief kijkt u op www.amsterdam.nl/erfpacht.

5.8 Kosten

Wanneeru besluit uw eigen woning met een CPO bouwgroep te bouwen krijgt u te maken met

allerlei soorten kosten. Naast de kosten voor erfpacht krijgt u met een aantal andere kostenposten
te maken, zoals notariskosten en het bouwbudget waaruit niet alleen aannemer en

bouwmaterialen moeten worden bekostigd maar ook zaken als een architect en bouwleges. Denk

ook aan de kosten voor aanleg van de nutsvoorzieningen, inrichtingskosten, financieringskosten,
dubbele woonlasten, etc.

5.9 Financiering

Om geen tijd verloren te laten gaan is het van belang dat u parallel aan het

planontwikkelingsproces zo nodig kijkt of u financiering kunt verkrijgen bij een bank. Bij zelfbouw

kunnen er andere eisen gesteld worden dan bij de koop van een bestaand of nieuwbouwhuis

waarvan de waarde bekend is. Bij verkrijging van de financiering kan de bank bijvoorbeeld vragen

om het ontwerp van uw gebouw en de woningen daarin te laten taxeren. Een andere voorwaarde

kan zijn dat u de omgevingsvergunning en/ofde koop-/aanneemovereenkomst die u heeft

gesloten met een aannemer moet overleggen. Het is belangrijk dat u zich hierover tijdig laat

informeren. De voorinvesteringen die u moet doen om een omgevingsvergunning aan te kunnen

vragen, zoals het inschakelen van een architect of procesbegeleider, zijn moeilijk via een

hypotheek te financieren.
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6 Stappenplan selectie- en

gronduitgifteproces

6.1 Stappen en planning selectieprocedure

Stappen Planning/ Uiterlijke data

Informatiebijeenkomst/zelfbouwmarkt 24 november 2018

Inschrijving in kaartenbak Uiterlijk 9 december 2018

Intakegesprek Team Zelfbouw Uiterlijk 21 december 2018

Start inschrijving 10 december 2018

Uiterlijk moment indienen vragen schriftelijke

Vraag en Antwoordronde

24 december

Verzenden vraag en antwoord document 15 januari 2019

Sluiting inschrijving 4, februari 2019 12.00 uur‘s middags
Bericht inschrijving: geldig/niet geldig en

loting (indien van toepassing)

Uiterlijk 11 februari 2019

Bericht deelname interviewfase 8 maart 2019

Interviews Week 13 (25 maart t/m 29 maart) 2019

Bericht loting (indien van toepassing) Week 16 (15 t/m 18 april ) 2019

Bericht deelname plan van aanpakfase Uiterlijk 18 april 2019

Bezwarentermijn 20 dagen Uiterlijk9 mei 2019

Plan van aanpakfase 18 april t/m 14 juni 2019

Concept plan van aanpak en actuele ledenlijst_| 31 mei 2019

Plan van aanpak 14 juni 2019

Oprichten vereniging 28 juni 2019

Sluiten optieovereenkomst 12 juli 2019

Voldoen waarborgsom 1 12 augustus 2019
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6.2 Stappen en planning vanaf sluiten optieovereenkomst

Stappen Planning

Optie periode Maximaal ajaar na sluiten optieovereenkomst
Uitwerken bouwplan Gedurende optieperiode
Indienen voorlopig ontwerp Uiterlijk 20 weken voor aflopen optieperiode
Indienen concept definitief ontwerp Uiterlijk 14 weken voor aflopen optieperiode
Uiterste datum goedgekeurd definitief

ontwerp

Uiterlijk 8 weken voor aflopen optieperiode

Indienen omgevingsvergunning PM

Erfpachtaanbieding Uiterlijk 4 weken voor aflopen optieperiode

Acceptatie erfpachtaanbieding Maximaal a jaar na sluiten optieovereenkomst
Betalen waarborgsom 2 Uiterlijk 30 dagen na factuur/acceptatie

Bestek/aanbesteding/gunning Periode van max. 12 maanden na acceptatie

erfpachtaanbieding, i.v.m. juridische levering
dienen in werking getreden

omgevingsvergunning, aanneem- en

financieringsovereenkomsten

- Concept splitsingsakte
- Informatiet.b.v. toedelen

grondwaarde erfpachtrechten

Aanleveren gegevens tbv uitgiftebesluit: uiterlijk 12 maanden na (uiterste datum)

acceptatie erfpacht overeenkomst

Uitgiftebesluit door gemeentebestuur uiterlijk 12 maanden + 2 weken na (uiterste

datum) acceptatie erfpacht overeenkomst-

Levering kavel Datum uiterlijke levering en evt mogelijke

vervroegde levering
Betalen canon Uiterlijk 30 dagen na ingang recht

Start bouw Datum uiterlijke levering en evt mogelijke

vervroegde levering

uiterste datum oplevering 36 maanden bouwtijd na uiterste acceptatie

erfpachtaanbieding dient het bouwwerk

opgeleverd te zijn.
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Colofon

Selectiebrochure

CPO bouwgroep 2bb D1

Tekst

Gemeente Amsterdam
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