BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
0	BEGROTING PLANTAGEBUURT					
1	Drempels Plantage Middenlaan					
11	Verw jderen					
110010	Zagen verharding diepte gem. 150mm	m1	51,00	V		
110020	Opbr. en afv. asfaltverharding gem. 150mm dik	m2	60,30	V		
12	Aanbrengen					
120030	Uitvullen en profileren fundering	m2	60,30	V		
120040	Aanbrengen drempel (Drempel t.b.s.)	st	4,00	V		
2	Verbreden fietspad Plantage Kerklaan					
21	Verw jderen					
210010	Verw jderen markeringen	m2	55,00	V		
210020	Frezen en afvoeren deklaag 35mm	m2	1.155,32	V		
210030	Schoonmaken verharding na aanbrengen lussen	m2	1.155,32	V		
22	Aanbrengen					
220030	Schoonmaken oppervlak voor aanbrengen asfalt	m2	1.155,32	V		
220040	Lev. en aanbrengen kleeflaag 0,3kg/m2	m2	1.155,32	V		
220050	Lev. en aanbr. rode deklaag AC11 35mm	ton	102,00	V		
4	Markeringen					
400010	Figuratie aanbrengen thermo 3mm wit (30km zone)	m2	1,60	V		
400020	Figuratie aanbrengen thermo 3mm wit (Zebrapad)	m2	8,00	V		
400030	Figuratie aanbrengen thermo 3mm wit (Fietspad)	m2	11,90	V		
400040	Doorl.streep 0,30m thermo 3mm wit	m1	15,18	V		
400050	Onderb.streep 1-1 0,10m thermo 3mm wit	m1	577,61	V		
400060	Figuratie aanbr. thermo 3mm wit (Drempels rijweg)	m2	13,02	V		
5	Straatwerk					
500010	Herstel omliggend straatwerk	uur	16,00	V		
7	Overige werkzaamheden					
700010	Maken BLVC plan incl. 1 keer aanpassen	st	1,00	V		
700030	Maatvoering	keer	1,00	V		
700040	Maken KLIC melding	keer	1,00	N		
700050	Aanvragen WIOR vergunning	keer	1,00	N		
700060	Aanvragen TVM vergunning	keer	1,00	V		
700080	Revisie	EUR		N		
	Subtotaal					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					[redacted]
9	Staartposten					
91	Eenmalige kosten					
910010	Inrichten werkterrein [redacted]	EUR				
910020	Opruimen werkterrein	EUR				
910030	Voorbereidende- en advieswerkzaamh.	EUR				
910040	Aan/afvoer materieel	EUR				
910050	Kosten SOK (1,95%)	EUR				
918870	Korting 0,00	EUR				
918880	Overige eenmalige kosten 0,00	EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]
92	Uitvoeringskosten					
929990	Uitvoeringskosten	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]
93	Algemene kosten					
939990	Algemene kosten	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]
94	Winst en risico					
949990	Winst en risico	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]
95	Stelposten Stelposten					
950010	Stelpost verkeersmaatregelen	EUR	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.					[redacted]
	Gedaan te [redacted] 18 mei 2021 De inschrijver(s), Heijmans Infra B.V. Zaandammerweg 14 1566PG Assendelft					