begrotingoverzicht optie 1 (valvloer) 5.1,2,e

Projectnaam Funenpark 2.0

10 oktober 2021

		ppe	totaalkosten
Optie vervangen valzand voor valvloer		5.1,2,b	
ST 7 verwijderen staande boot en evt elders neerleggen			
Certificering Repcon en Keurmerk instituut			
Groendeel achter Funenhekwerk nulbeurt plus 3 jr onderhoud			
Aanpassen hekwerk en groendeel naast speeltuin			
Vegen speeltuin en schoolplein (4 x)			
staartkosten 20 %			
	sub1		
Voorbereiding en D&T 20 %	sub2		
Onvoorzien 10%	sub3		
Proceskosten PMB			
TOTAAL			