| | |
|---|---|
| ANPR-02023-A | € |
| ANPR-02024-A | € |
| ANPR-02025-A | € |
| ANPR-02026-A | € |
| ANPR-02027-A | € |
| **Totaalbedrag** | **€** |

5.1, 2, f

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 ANPR camera | 0 | € | 5.1, 2, f |
| | Levering straatkast | 0 | € | |
| | Levering junctionbox | 0 | € | |
| | **Installatiekosten** | | | |
| | Complete ontmanteling cameralocatie | 0 | € | |
| | Installatie ANPR camera op mast/portaal | 0 | € | |
| | Configuratie en uitrichten per camera | 0 | € | |
| | Plaatsing cameramast 6m (boven maaiveld) incl. fundatie | 0 | € | |
| | Plaatsing en installatie straatkast conform PvE | 0 | € | |
| | Installatie junctionbox | 0 | € | |
| | Voorrijdkosten per keer | 2 | € | |
| | Coördinatiekosten voor de voeding | 0 | € | |
| | Hoogwerker dagdeel | 0 | € | |
| | Hoogwerker dag | 2 | € | |
| | Verkeersregelaar per dagdeel | 0 | € | |
| | Verkeersmaatregelen CROW 96A | 0 | € | |
| | Verkeersmaatregelen CROW 96B | 2 | € | |
| | Sticker vreemde spanning aanbrengen | 0 | € | |
| | **Legeskosten** | | | |
| | Legeskosten WIOR | 0 | € | |
| | Legeskosten TVM | 0 | € | |
| | **Projectmanagement** | | | |
| | Projectmanagement en coördinatie | 0 | € | |
| | Documentatie | 0 | € | |
| | **Overige door leverancier te specificeren kosten** | | | |
| | *Inschrijver dient overige kosten die niet in bovenstaande opsomming zijn opgenomen, maar die wel onderdeel zijn van de kosten m.b.t. hier(onder) zelf op te nemen.* | | | |
| | *Installatie, configuratie en demontage tijdelijk accubox* | 2 | | 5.1, 2, f |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Totaal** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ANPR camera | 1 | € | |
| Levering straatkast | 1 | € | |
| Levering junctionbox | 0 | € | |
| **Installatiekosten** | | | |
| Complete ontmanteling cameralocatie | 0 | € | |
| Installatie ANPR camera op mast/portaal | 1 | € | |
| Configuratie en uitrichten per camera | 1 | € | |
| Plaatsing cameramast 6m (boven maaiveld) incl. fundatie | 0 | € | |
| Plaatsing en installatie straatkast conform PvE | 1 | € | |
| Installatie junctionbox | 0 | € | |
| Voorrijdkosten per keer | 0 | € | |
| Coördinatiekosten voor de voeding | 1 | € | |
| Hoogwerker dagdeel | 0 | € | |
| Hoogwerker dag | 0 | € | |
| Verkeersregelaar per dagdeel | 0 | € | |
| Verkeersmaatregelen CROW 96A | 0 | € | |
| Verkeersmaatregelen CROW 96B | 0 | € | |
| Sticker vreemde spanning aanbrengen | 1 | € | |
| **Legeskosten** | | | |
| Legeskosten WIOR | 1 | € | |
| Legeskosten TVM | 0 | € | |
| **Projectmanagement** | | | |
| Projectmanagement en coördinatie | 1 | € | |
| Documentatie | 1 | € | |
| **Overige door leverancier te specificeren kosten** | | | |
| *Inschrijver dient overige kosten die niet in bovenstaande opsomming zijn opgenomen, maar die wel onderdeel zijn van nemen.* | | | |
| *Bodemonderzoek, graafwerkzaamheden en aanbrengen van mantelbuis* | 1 | € | |
| *Huurkosten accubox per maand (3x 2 weken)* | 1.5 | € | |
| | | | |
| | | | |
| **Totaal** | | | |

5.1.2.f

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 ANPR camera | 1 | € |
| | Levering straatkast | 1 | € |
| | Levering junctionbox | 0 | € |
| | **Installatiekosten** | | |
| | Complete ontmanteling cameralocatie | 0 | € |
| | Installatie ANPR camera op mast/portaal | 1 | € |
| | Configuratie en uitrichten per camera | 1 | € |
| | Plaatsing cameramast 6m (boven maaiveld) incl. fundatie | 0 | € |
| | Plaatsing en installatie straatkast conform PvE | 1 | € |
| | Installatie junctionbox | 0 | € |
| | Voorrijdkosten per keer | 0 | € |
| | Coördinatiekosten voor de voeding | 1 | € |
| | Hoogwerker dagdeel | 0 | € |
| | Hoogwerker dag | 0 | € |
| | Verkeersregelaar per dagdeel | 0 | € |
| | Verkeersmaatregelen CROW 96A | 0 | € |
| | Verkeersmaatregelen CROW 96B | 0 | € |
| | Sticker vreemde spanning aanbrengen | 1 | € |
| | **Legeskosten** | | |
| | Legeskosten WIOR | 1 | € |
| | Legeskosten TVM | 0 | € |
| | **Projectmanagement** | | |
| | Projectmanagement en coördinatie | 1 | € |
| | Documentatie | 1 | € |
| | **Overige door leverancier te specificeren kosten** | | |
| | *Inschrijver dient overige kosten die niet in bovenstaande opsomming zijn opgenomen, maar die wel onderdeel zijn va nemen.* | | |
| | *Bodemonderzoek, graafwerkzaamheden en aanbrengen van mantelbuis* | 1 | € |
| | *Huurkosten accubox per maand (3x 2 weken)* | 1.5 | € |
| | | | |
| | | | |
| | **Totaal** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 ANPR camera | 1 | 5.1, 2, f | |
| | Levering straatkast | 1 | | |
| | Levering junctionbox | 0 | | |
| | **Installatiekosten** | | | |
| | Complete ontmanteling cameralocatie | 0 | | |
| | Installatie ANPR camera op mast/portaal | 1 | | |
| | Configuratie en uitrichten per camera | 1 | | |
| | Plaatsing cameramast 6m (boven maaiveld) incl. fundatie | 0 | | |
| | Plaatsing en installatie straatkast conform PvE | 1 | | |
| | Installatie junctionbox | 0 | | |
| | Voorrijdkosten per keer | 0 | | |
| | Coördinatiekosten voor de voeding | 1 | | |
| | Hoogwerker dagdeel | 0 | | |
| | Hoogwerker dag | 0 | | |
| | Verkeersregelaar per dagdeel | 0 | | |
| | Verkeersmaatregelen CROW 96A | 0 | | |
| | Verkeersmaatregelen CROW 96B | 0 | | |
| | Sticker vreemde spanning aanbrengen | 1 | | |
| | **Legeskosten** | | | |
| | Legeskosten WIOR | 1 | | |
| | Legeskosten TVM | 0 | | |
| | **Projectmanagement** | | | |
| | Projectmanagement en coördinatie | 1 | | |
| | Documentatie | 1 | | |
| | **Overige door leverancier te specificeren kosten** | | | |
| | *Inschrijver dient overige kosten die niet in bovenstaande opsomming zijn opgenomen, maar die wel onderdeel zijn van de kosten m.b.t. hier(onder) zelf op te nemen.* | | | |
| | *Bodemonderzoek, graafwerkzaamheden en aanbrengen van mantelbuis* | 1 | 5.1, 2, f | |
| | *Huurkosten accubox per maand (3x 2 weken)* | 1.5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Totaal** | | | |

| | |
|---|---|
| 1 ANPR camera | 1 |
| Levering straatkast | 1 |
| Levering junctionbox | 0 |
| **Installatiekosten** | |
| Complete ontmanteling cameralocatie | 0 |
| Installatie ANPR camera op mast/portaal | 1 |
| Configuratie en uitrichten per camera | 1 |
| Plaatsing cameramast 6m (boven maaiveld) incl. fundatie | 0 |
| Plaatsing en installatie straatkast conform PvE | 1 |
| Installatie junctionbox | 0 |
| Voorrijdkosten per keer | 0 |
| Coördinatiekosten voor de voeding | 1 |
| Hoogwerker dagdeel | 0 |
| Hoogwerker dag | 0 |
| Verkeersregelaar per dagdeel | 0 |
| Verkeersmaatregelen CROW 96A | 0 |
| Verkeersmaatregelen CROW 96B | 0 |
| Sticker vreemde spanning aanbrengen | 1 |
| **Legeskosten** | |
| Legeskosten WIOR | 1 |
| Legeskosten TVM | 0 |
| **Projectmanagement** | |
| Projectmanagement en coördinatie | 1 |
| Documentatie | 1 |
| **Overige door leverancier te specificeren kosten** | |
| *Inschrijver dient overige kosten die niet in bovenstaande opsomming zijn opgenomen, maar die wel onderdeel zijn van de kosten m.b.t. hier(onder) zelf op te nemen.* | |
| *Bodemonderzoek, graafwerkzaamheden en aanbrengen van mantelbuis* | 1 |
| *Huurkosten accubox per maand (3x 2 weken)* | 1.5 |
| | |
| | |
| **Totaal** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 ANPR camera | 1 | € | 5.1, 2, f |
| | Levering straatkast | 1 | € | |
| | Levering junctionbox | 0 | € | |
| | **Installatiekosten** | | | |
| | Complete ontmanteling cameralocatie | 0 | € | |
| | Installatie ANPR camera op mast/portaal | 1 | € | |
| | Configuratie en uitrichten per camera | 1 | € | |
| | Plaatsing cameramast 6m (boven maaiveld) incl. fundatie | 0 | € | |
| | Plaatsing en installatie straatkast conform PvE | 1 | € | |
| | Installatie junctionbox | 0 | € | |
| | Voorrijdkosten per keer | 0 | € | |
| | Coördinatiekosten voor de voeding | 1 | € | |
| | Hoogwerker dagdeel | 0 | € | |
| | Hoogwerker dag | 0 | € | |
| | Verkeersregelaar per dagdeel | 0 | € | |
| | Verkeersmaatregelen CROW 96A | 0 | € | |
| | Verkeersmaatregelen CROW 96B | 0 | € | |
| | Sticker vreemde spanning aanbrengen | 1 | € | |
| | **Legeskosten** | | | |
| | Legeskosten WIOR | 1 | € | |
| | Legeskosten TVM | 0 | € | |
| | **Projectmanagement** | | | |
| | Projectmanagement en coördinatie | 1 | € | |
| | Documentatie | 1 | € | |
| | **Overige door leverancier te specificeren kosten** | | | |
| | *Inschrijver dient overige kosten die niet in bovenstaande opsomming zijn opgenomen, maar die wel onderdeel zijn van de kosten m.b.t. hier(onder) zelf op te nemen.* | | | |
| | *Bodemonderzoek, graafwerkzaamheden en aanbrengen van mantelbuis* | 1 | € | 5.1, 2, f |
| | *Huurkosten accubox per maand (3x 2 weken)* | 1.5 | € | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Totaal** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 ANPR camera | 1 | | |
| | Levering straatkast | 1 | | |
| | Levering junctionbox | 0 | | |
| | **Installatiekosten** | | | |
| | Complete ontmanteling cameralocatie | 0 | | |
| | Installatie ANPR camera op mast/portaal | 1 | | |
| | Configuratie en uitrichten per camera | 1 | | |
| | Plaatsing cameramast 6m (boven maaiveld) incl. fundatie | 0 | | |
| | Plaatsing en installatie straatkast conform PvE | 1 | | |
| | Installatie junctionbox | 0 | | |
| | Voorrijdkosten per keer | 0 | | |
| | Coördinatiekosten voor de voeding | 1 | | |
| | Hoogwerker dagdeel | 0 | | |
| | Hoogwerker dag | 0 | | |
| | Verkeersregelaar per dagdeel | 0 | | |
| | Verkeersmaatregelen CROW 96A | 0 | | |
| | Verkeersmaatregelen CROW 96B | 0 | | |
| | Sticker vreemde spanning aanbrengen | 1 | | |
| | **Legeskosten** | | | |
| | Legeskosten WIOR | 1 | | |
| | Legeskosten TVM | 0 | | |
| | **Projectmanagement** | | | |
| | Projectmanagement en coördinatie | 1 | | |
| | Documentatie | 1 | | |
| | **Overige door leverancier te specificeren kosten** | | | |
| | *Inschrijver dient overige kosten die niet in bovenstaande opsomming zijn opgenomen, maar die wel onderdeel zijn van de kosten m.b.t. hier(onder) zelf op te nemen.* | | | |
| | *Bodemonderzoek, graafwerkzaamheden en aanbrengen van mantelbuis* | 1 | | |
| | *Huurkosten accubox per maand (3x 2 weken)* | 1.5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Totaal** | | | |

5.1, 2, f

5.1, 2, f