307010	houten damwand	20 m	[redacted]
800020	klic	1 st	
804030	inmeten land	1 st	
804260	inmeten bodem	1 st	
804410	verwerken inmetingen	2 st	
805010	overleggen	**3** st	
820010	aanbrengen borden	4 st	
820040	instandhouden borden	8 wk	
820070	verwijderen borden	4 st	
845020	mob	1 st	
846020	demob	1 st	
891010	tbs werknemer B	138,5 uur	
891030	beunbak	21 dag	
891050	sleepboot	24 uur	
891060	duikploeg	120 uur	
891080	mob kraan 14t	96 uur	
891090	sorteerknijper mob kr	13 dag	
891110	ponton/ dekschuit	24 dag	
891140	verkeersregelaar	104 uur	
891150	bakwagen	30 uur	
891160	vlot	22 dag	
891170	koppelponton	3 wk	

subtotaal	[redacted]
Staartkosten 15%	[redacted]
aanneemsom	[redacted]

afwijkingen:
-
-
-

Totaal:	[redacted]