307010	houten damwand	20	m
800020	klic	1	st
804030	inmeten land	1	st
804260	inmeten bodem	1	st
804410	verwerken inmetingen	2	st
805010	overleggen	**3**	st
820010	aanbrengen borden	4	st
820040	instandhouden borden	8	wk
820070	verwijderen borden	4	st
845020	mob	1	st
846020	demob	1	st
891010	tbs werknemer B	138,5	uur
891030	beunbak	21	dag
891050	sleepboot	24	uur
891060	duikploeg	120	uur
891080	mob kraan 14t	96	uur
891090	sorteerknijper mob kr	13	dag
891110	ponton/ dekschuit	24	dag
891140	verkeersregelaar	104	uur
891150	bakwagen	30	uur
891160	vlot	22	dag
891170	koppelponton	3	wk

[redacted]

subtotaal

Staartkosten 15%

aanneemsom

afwijkingen:
-
-
-

Totaal: