
“Never change a winning team”



Voorstel Cie.

team SDK kavel, Osdorpplein

De SDK kavel is multifunctioneel, fors van omvang en moet een vliegende ontwerpstart krijgen. Om zo goed mogelijk op de uitgangspunten te kunnen inspelen willen we onze vaste waarden op dit gebied in stelling brengen. Dit houdt onder meer in dat specifieke deskundigheid in de verschillende fasen wordt gemobiliseerd om steeds weer het beste voor die, vaak zeer goed af te bakenen fase, te kunnen inzetten. Vanzelfsprekend verliezen we daarbij de continuïteit niet uit het oog; twee teamleden, waaronder de partner, zullen gedurende de volle ontwerpontwikkeling verantwoordelijk en aanspreekbaar blijven.

Om U bij de SDK kavel maximaal te faciliteren bieden we aan ons Pontkade-team in z’n volle omvang beschikbaar te stellen. Op deze wijze optimaliseren we de geleerde lessen in het SDK kavel. Graag stellen we de teamleden aan U voor met een indicatie van de intensiteiten van ieders betrokkenheid.

Team **Osdorpplein**

5.1,2,e

5.1,2,e

Associated partner


DE PONTKADE


COMMON, AMSTERDAM


AMRATH-HOTEL UTRECHT



SILOTEL, VEGHEL

5.1,2,e

5.1,2,e

Architect | partner


DE PONTKADE


DE MAKROON, AMSTERDAM


AMSTERDAM SYMPHONY


AT AMSTEL, AMSTERDAM

5.1,2,e

5.1,2,e

Architect | associate


DE PONTKADE


VANDER PARK, MOSKOU


STUDENTHOTEL, EINDHOVEN


BLOCK A5, SEOUL, ZUID KOREA

5.1,2,e

5.1,2,e

Architect


DE PONTKADE


MARK, LEIDSCHE RIJN


OPEN, AMSTELVEEN


LICHTHOVEN, EINDHOVEN

5.1,2,e

5.1,2,e

Projectleider


DE PONTKADE



AT AMSTEL, AMSTERDAM


3 IN 1, HUIZEN


BLOK 47, IJBURG

Fase: **Concept** **Ontwerp** **Voorbereiding** **Uitvoering**


5.1,2,e



5.1,2,e

Associated partner


5.1,2,e



5.1,2,e

Architect | partner


5.1,2,e



5.1,2,e

Architect | associate


5.1,2,e



5.1,2,e

Architect

5.1,2,e



5.1,2,e

Projectleider

Aktief betrokken — Minder aktief betrokken