Invulstaat GBW

BP	Omschrijving	Hoev.	EH	EH-prijs	Totaal
	Aanbrengen houten damwanden (indicatief)	20,00	m1	€ [redacted]	€ [redacted]
303020	Aanbrengen hoekprofielen (AZ E22 4-6)		st	€ [redacted]	€ -
303040	Aanbrengen hoekprofielen (AZ omega 4-6)		st	€ [redacted]	€ -
303070	Aanbrengen hoekprofielen (AZ E22 4-6)		st	€ [redacted]	€ -
501020	Aanbrengen gording (HE 300 B).		m	€ [redacted]	€ -
501070	Aanbrengen gording (HE 300 B aan de kade).		m	€ [redacted]	€ -
502020	Aanbrengen stempel (HE 300 B).		m	€ [redacted]	€ -
610030	Aanbrengen weefsel van kunststof (501-750)		m^2	€ [redacted]	€ -
620040	Grond verwerken in watergang (>750)		m^3	€ [redacted]	€ -
630020	Grond verwerken in watergang (51-100)		m^3	€ [redacted]	€ -
700020	Aanbrengen inclinokokers (3-4)		st	€ [redacted]	€ -
701010	Plaatsen zakbaken		st	€ [redacted]	€ -
800020	Uitvoeren Klic-melding	1,00	st	€ [redacted]	€ [redacted]
802020	Aanbrengen trillingsmeters (3-4 st).		st	€ [redacted]	€ -
802050	Uitvoeren trillingsmetingen (5-8 weken)		week	€ [redacted]	€ -
802080	Verwijderen trillingsmeters (3-4 st).		st	€ [redacted]	€ -
802120	Uitvoeren geluidsmetingen (5-8 weken)..		week	€ [redacted]	€ -
802310	Overleggen eindrapportage (1-2 st).		st	€ [redacted]	€ -
804030	Inmeting terrein (1001-1500 m^2).	1,00	st	€ [redacted]	€ [redacted]
804140	Uitmeting terrein (1501-2000 m^2).		st	€ [redacted]	€ -
804260	Inmeting terrein (>500 m^2).	1,00	st	€ [redacted]	€ [redacted]
804410	Verwerken meetgegevens (1-4 st).	2,00	st	€ [redacted]	€ [redacted]
804510	Inmeten damwand (1-4 weken)		st	€ [redacted]	€ -
805010	Deelname coördinatieoverleggen	3,00	st	€ [redacted]	€ [redacted]
820010	Aanbrengen bebording scheepvaart (2-8 st)	4,00	st	€ [redacted]	€ [redacted]
820020	Aanbrengen bebording scheepvaart (>8 st)		st	€ [redacted]	€ -
820040	Instandhouden bebording scheepvaart (2-8 st)	8,00	week	€ [redacted]	€ [redacted]
820050	Instandhouden bebording scheepvaart (>8 st)		week	€ [redacted]	€ -
820070	Verwijderen bebording scheepvaart (2-8 st)	4,00	st	€ [redacted]	€ [redacted]
820080	Verwijderen bebording scheepvaart (>8 st)		st	€ [redacted]	€ -
841010	Mobilisatie materieel.		keer	€ [redacted]	€ -
844010	Demobilisatie materieel.		keer	€ [redacted]	€ -
845020	Mobilisatie materieel t.b.v. veiligstellen grimburgwal	1,00	keer	€ [redacted]	€ [redacted]
846020	Demobilisatie materieel t.b.v. veiligstellen grimburgwal	1,00	keer	€ [redacted]	€ [redacted]
850010	Maken van berekeningen en tekeningen.		keer	€ [redacted]	€ -
860010	Leveren van revisietekeningen (1 st).		st	€ [redacted]	€ -
890010	Opstellen opleverdossier		st	€ [redacted]	€ -
891010	T.b.s. werknemer	138,50	uur	€ [redacted]	€ [redacted]
891050	T.b.s. sleepboot	24,00	uur	€ [redacted]	€ [redacted]
891060	T.b.s. werknemer (duikploeg)		uur	€ [redacted]	€ -
891080	Verkeersregelaar	104,00	uur	€ [redacted]	€ [redacted]
891090	Verkeersregelaar Nacht/avondtoeslag 1e 2 uren na 17:00		uur	€ [redacted]	€ -
891100	Verkeersregelaar Nacht/avondtoeslag na 19:00		uur	€ [redacted]	€ -
891110	Verkeersregelaar Zaterdagtoeslag: zaterdag 00.01uur - zaterdag 24.00 uur		uur	€ [redacted]	€ -
891120	Verkeersregelaar Zondagtoeslag zondag 00.01 uur - maandag 06.00 uur		uur	€ [redacted]	€ -
891130	Verkeersregelingsboot			€ [redacted]	€ -
891140	Verkeersregelingsboot na 17:00 of op zaterdag/zondag		uur	€ [redacted]	€ -
891150	Maaltijd per persoon (bij meer dan 2 uur overwerk)		st	€ [redacted]	€ -
891160	Deco unit		dag	€ [redacted]	€ -
891170	aan-/afvoer deco unit		st	€ [redacted]	€ -
891180	Schaftwagen (pipokar)		dag	€ [redacted]	€ -
891190	aan-/afvoer schaftwagen (pipokar)		st	€ [redacted]	€ -
891200	T.b.s. Mobiele kraan 14 tons	96,00	uur	€ [redacted]	€ [redacted]
891210	sorteerknijper	13,00	dag	€ [redacted]	€ [redacted]
891220	Ponton (9 x 3)	24,00	dag	€ [redacted]	€ [redacted]
891230	Koppelponton (12 st) 0,78 x 8,4 x 12,6 meter	3,00	week	€ [redacted]	€ [redacted]
891240	Dieplader		uur	€ [redacted]	€ [redacted]
891250	Bakwagen	30,00	uur	€ [redacted]	€ [redacted]
891260	Vlot	22,00	dag	€ [redacted]	€ [redacted]
891270	Beunbak	21,00	dag	€ [redacted]	€ [redacted]
891280	sorteerknijper mobiele kraan	13,00	dag	€ [redacted]	€ [redacted]
				Sub	€ [redacted]
				15% staart	€ [redacted]
				0,15% RAW-bijdrage	€ [redacted]
				Totaal	€ [redacted]