Raamovereenkomst AI 2018-0344
Deelopdracht 8
Definitief 22-09-2020

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	**DAMWANDEN**					
307	**AANBRENGEN HOUTEN DAMWANDEN**					
307010	Aanbrengen damwand.	m				
8	**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN**					
800	**ALGEMEEN**					
800020	Uitvoeren Klic-melding.	st				
804	**IN- EN UITMETEN**					
8040	Inmeten landbodem (walkant)					
804030	Inmeting terrein (1001-1500 m²).	st				
8042	Inmeten waterbodem					
804260	Inmeting terrein (>500 m²).	st				
8044	Verwerken meetgegevens terreinmeting					
804410	Verwerken meetgegevens (1-4 st).	st				
805	**OVERLEGGEN**					
805010	Deelname aan coördinatieoverleggen.	st				
82	**VERKEERSMAATREGELEN (WATER)**					
820010	Aanbrengen bebording scheepvaart (2-8 st)	st				
820040	Instandhouden bebording scheepvaart (2-8 st)	week				
820070	Verwijderen bebording scheepvaart (2-8 st)	st				
84	**MOBILISATIE EN DEMOBILISATIE**					
845	**MOBILISATIE**					
845020	Mobilisatie materieel t.b.v. Grimburgwal.	keer				
846	**DEMOBILISATIE**					
846020	Demobilisatie materieel t.b.v. Grimburgwal.	keer				
891	**TER BESCHIKKING STELLEN**					
891010	T.b.s. werknemer.	uur				
891030	T.b.s. beunbak .	dag				
891050	T.b.s. sleepboot .	uur				
891060	T.b.s. werknemer (duikploeg).	uur		V		
891080	T.b.s. mobielekraan.	uur				
891090	T.b.s. sorteerknijper (dag).	dag		V		
891110	T.b.s. ponton/dekschuit.	dag		V		
891140	T.b.s. verkeersregelaar.	uur		V		
891150	T.b.s. bakwagen.	uur				
891160	T.b.s. vlot.	dag		V		
891170	T.b.s. koppelponton.	week		V		
	Subtotaal					

Raamovereenkomst AI 2018-0344
Deelopdracht 8
Definitief 22-09-2020

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					[redacted]
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**KORTING**					
918870	Korting					
919990	TOTAAL EENMALIGE KOSTEN	EUR		N	1,00	
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	%	[redacted]			
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	%	[redacted]			
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	%	[redacted]			
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	[redacted]			
	Som van de deelopdracht, de omzetbelasting niet inbegrepen					[redacted]
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2020

Naam projectleider _____

Handtekening projectleider _____