kleur geel: gewenst voor herfinanciering

Liquiditeit	Exploitatie	Onderdeel	Bestemming	totaal/item	niet akkoord bbp	akkoord bbp	toelichting	
Materiaal	Materiaal	Casco Pand	Gebouw 2+3+4+5+6+7+8+9		5.1, 2, f		casco reparaties incl. aanleg klimaatbeheersing	
Materiaal	CC Ruimte	Bouw	Gemeenschappelijk				opknapbeurt gemeenschappelijke ruimte (bar, podium etc.)	
Materiaal	Vergoeding	Modules	Vergoeding				zelfbouw vergoeding aan huurders (personaliseren ingang van eigen ateliers)	
Materiaal	Materiaal	Technische installaties inc Verwarming	Materiaal				verwarming gebouw (afzonderlijke ateliers)	
Materiaal	Materiaal	Muziekstudio	Materiaal				speciale geluiddempende wanden muziekstudio's	
Materiaal	Materiaal	Gebouw 2+3+4	Materiaal				aanpassingen gebouwen dat contractueel niet onder 5.1, 2, e vallen	
Materiaal	Materiaal	Gebouw 6+8	Vergoeding				aanpassingen gebouwen dat contractueel niet onder 5.1, 2, e vallen	
Materiaal	Materiaal	Gebouw 9	Stelpost				aanpassingen gebouwen dat contractueel niet onder 5.1, 2, e vallen	
Materiaal	Materiaal	Toilet	Toilet Materiaal				opknapbeurt bestaande toiletten	
Materiaal	Materiaal	Groenstrook	Planten bomen				bomen op de terrein	
Bouw Arbeid	Bouw Arbeid	Bouw	Bouw Arbeid Gepland				kosten arbeid van alle wegbezuinigde materiaalkosten	
Materiaal	Community keuken	Aanvullend	community keuken 1e verd. A - B				community keuken	
Materiaal	Waterpunten	Aanvullend	8x water punten / handen wassen BG en 1e verd. geb. 5.				waterpunten huurders	
Materiaal	Kantine	Aanvullend	Kantine casco				kantine voor alle huurders	
Materiaal	Looppad verlichting	Aanvullend	Looppad verlichting galerij geb. 5				veiligheidsmatregelen	
Materiaal	Rijbaan verlichting	Aanvullend	Rijbaan verlichting rondgang geb. 5				veiligheidsmatregelen	
Materiaal	Inrichting werkplek	Aanvullend	Assemblage inrichting / vrijegebruiksruimte faciliteiten				inrichting magazijn voor recycling (voor alle huurders)	
Materiaal	Hoofdingang	Aanvullend	Hoofdingang aanpassing				bouwkundige aanpassing ingang de Hoop	
Materiaal	Gevelbekleding	Aanvullend	gevelbekleding straatzijde Barndegat 6 t/m 8				esthetiek straatzijde	
Materiaal	Groene muren	Aanvullend	Verticale groene muren geb. 5				groene muren binnen	
Materiaal	Terrein inrichting	Aanvullend	Terrein inrichting, facilitair (verlichting, buitenstroompunten, belijning)				inrichting terrein buiten (huurders buiten)	
Materiaal	Roldeuren	Aanvullend	geb.5 2x roldeur automatisch				nieuw roldeur x3	
Materiaal	Goederenlift	Aanvullend	geb.5 goederenlift				goederenliften voor huurders uit 1hoog	
Materiaal	Overige	Aanvullend	Uitje Kernteam				hospitality uitje bouwers en kernteam	
Materiaal	Onvoorzien	Onvoorzien	Onvoorzien Bouw				onvoorzien kleine uitgaves	
Exploitatie	Openingsfeest	Overige bouwkosten	Officieel Openingsfeest				kosten programma en promotie openingsfeest	let op 5.1, 2, f
Exploitatie	Gebruik	Kantoor & Gereedschap klein	Kantoor benodigdheden				kantoor (print, papier etc.)	
Exploitatie	Gebruik	Gereedschap	Gereedschap				reparaties en aanschaf gereedschap	
			Bezuinigde kosten bouw per maand:	**215.100**			**totaal**	
				153.100			**bedragen in geel**	
					113.350	91.750	Conclusie: BBP stemt in met 91.750 aan bezuinigingen	
							Niet akkoord BBP = werkzaamheden wel uitvoeren.	