Raamovereenkomst AI 2018-0344
Deelopdracht 8
Definitief 22-09-2020

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAL BEDRAG IN EURO
3	**DAMWANDEN**					
307	**AANBRENGEN HOUTEN DAMWANDEN**					
307010	Aanbrengen damwand.	m	20,00	V		
8	**ALGEMENE WERKZAAMHEDEN**					
800	**ALGEMEEN**					
800020	Uitvoeren Klic-melding.	st	1,00	V		
804	**IN- EN UITMETEN**					
8040	Inmeten landbodem (walkant)					
804030	Inmeting terrein (1001-1500 m²).	st	1,00	V		
8042	Inmeten waterbodem					
804260	Inmeting terrein (>500 m²).	st	1,00	V		
8044	Verwerken meetgegevens terreinmeting					
804410	Verwerken meetgegevens (1-4 st).	st	2,00	V		
805	**OVERLEGGEN**					
805010	Deelname aan coördinatieoverleggen.	st	3,00	V		
82	**VERKEERSMAATREGELEN (WATER)**					
820010	Aanbrengen bebording scheepvaart (2-8 st)	st	4,00	V		
820040	Instandhouden bebording scheepvaart (2-8 st)	week	8,00	V		
820070	Verwijderen bebording scheepvaart (2-8 st)	st	4,00	V		
84	**MOBILISATIE EN DEMOBILISATIE**					
845	**MOBILISATIE**					
845020	Mobilisatie materieel t.b.v. Grimburgwal.	keer	1,00	V		
846	**DEMOBILISATIE**					
846020	Demobilisatie materieel t.b.v. Grimburgwal.	keer	1,00	V		
891	**TER BESCHIKKING STELLEN**					
891010	T.b.s. werknemer.	uur	138,50	V		
891030	T.b.s. beunbak .	dag	21,00	V		
891050	T.b.s. sleepboot .	uur	24,00	V		
891060	T.b.s. werknemer (duikploeg).	uur	120,00	V		
891080	T.b.s. mobielekraan.	uur	96,00	V		
891090	T.b.s. sorteerknijper (dag).	dag	13,00	V		
891110	T.b.s. ponton/dekschuit.	dag	24,00	V		
891140	T.b.s. verkeersregelaar.	uur	104,00	V		
891150	T.b.s. bakwagen.	uur	30,00	V		
891160	T.b.s. vlot.	dag	22,00	V		
891170	T.b.s. koppelponton.	week	3,00	V		
	Subtotaal					

Raamovereenkomst AI 2018-0344
Deelopdracht 8
Definitief 22-09-2020

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**KORTING**					
918870	Korting					
919990	TOTAAL EENMALIGE KOSTEN	EUR		N		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	%	2.985,63			
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	%	11.942,54			
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	%	2.985,63			
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	206,32			
	Som van de deelopdracht, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum _____/_____/2020

Naam projectleider _____

Handtekening projectleider _____