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gewapende werkvloer 
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Principe uitzetten palen
i

o.k. betonkonstr.

I

I

1. ‘4A

aangelaste schotel min. 300mm 
bestaande uit 2 delen, 
opgave volgens leverancier

afstorthoogte

(V = liggers aan elkaar lassen i
i 
i

)

= Verticaal windverband strip 80x5mmi i i

= HE200A (hoh 1000mm)

= HE240A (hoh 1450mm)
ca. 1030

(yiaatvoering vanuit bestaandeF Fbouwmuur begane grond)= HE240B

= HE180B (tpv aanbouw hoh 1200mm)

= HE200A

= Op te vangen dragende wanden NL

: 1

4 4+

Algemeen detail paal
In de grond gemaakte palen 
[Waal-compact-paal (schroef injectiepalen)]Belasting op de buis van de palen 

Pd = 360kN
De paalleverancier bepaald de 
afmeting van de buis

DKM1+Hb1

DKM2

1e Helmersstraat

situatieGezien:
Datum: 26/02/2024

07/03/2024

|— _ CONSTRUCTIEBUREAU

m TENTIJ BV
Gecontroleerd op constructieve uitgangspunten, 
Niet gecontroleerd op maatvoering.

Uitgangspunt is dat de begane grondvloer 
gehandhaafd blijft tijdens de sloop en 
aanbrengen van de nieuwe kelder ivm 
horizontale stabiliteit woning
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VAN
ROSSUM

projectleider akkoord

Palenplan
getekend

bouwdeel fase niveau volgnr.

info@vanrossumbv.nlwww.vanrossumbv.nl

RAADGEVENDE

INGENIEURS

datum

project

2280

Eerste Helmersstraat 105 Amsterdam
architect

IO Studio Amsterdam
opdrachtgever

Almade Vastgoed B.V.

status Definitief

schaal

1:50
formaat

A1
ordemr.

10756

---+ 
2400

revisie

A

kwaliteit : volgens leverancier
milieuklasse volgens leverancier

afm. (mm.) kopm. dwarskr. aantal

O- 0140/250/350 -19000 -2950 A 570kN 0 kN 30 kNm 0 kN 41
0140/250/350 -19000 -2600 B 570kN 0 kN 30 kNm 0 kN 3

Totaal 44

4-

paalbel. 
druk

merk t.b.v. ok. 
betonconstr.

paalbel. 
trek

LET OP, mandelige 
muur dus gaten 
boren en niet hakken

maaiveld tijdens heien : bovenzijde BG vloer (exacte maat in overleg met aannemer) 
peil: Peil = ca. 0.75m + N.A.P. (i.h.w. te controleren)

paalpuntniveau 
t.o.v. N.A.P. 

(mm.)

ok. betonconstr. 
t.o.v. N.A.P. 

(mm.)

opmerkingen :schoefinjectiebuis bij voorkeur minimaal
140mm i.v.m. met stutconstructie BG niveau

LET OP, mandelige 
muur dus gaten 
boren en niet hakken

UOK 1 PO 1

Geotechnisch onderzoek en funderinsadvies: Geo-Supporting bv - rapport 300.01-549221 - d.d. 15 februari 2022

hoofdligger 15

Paalsysteem: Schroefinjectiepaal

maatvoering in het werk te controleren

BESTAANDE SITUATIE VOORAF CONTROLEREN EN 
INMETEN OM GETEKENDE UITGANGSPUNTEN TE 
CONTROLEREN
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