

| S | Omschrijving | Netto hoeveelheid | Eenheid | Norm | Uren | Materiaal | Totaal Materiaal | Onderaann. | Totaal Onderaann. | TOTAAL |
|---|---|-------------------|---------|--------|-------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Voor het werk geldende voorwaarden | | | | | | | | | | |
| ALGEMEEN | | | | | | | | | | |
| 05 | * BIJLTJESPAD 2 T/M 82 KUNSTWERK EN ONDERDOORGANG | | | | | | | | | |
| | # Herstelwerkzaamheden | | | | | | | | | |
| | Tunnel (voor kunst) richting achterkant Onder doorgang . Met brandschade compleet nalopen systeem | 1,00 | pst | | | | | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| | Voorgevel (vlakken voor kunst) richting basketbalveld . Roze vlakken compleet nalopen met hoogwerker per roze vlak . Er zijn totaal 4 vlakken waarvan er 2 vlakken gereed gemaakt moeten worden voor een kunstwerk en 2 vlakken blijven rozen na de reparaties. . Let op de prijs is ex hoogwerker of steiger. | 4,00 | vlak | | | | | 2.530,00 | 10.120,00 | 10.120,00 |
| | Voorgevel Straat kant richting kazerne . Roze vlakken compleet nalopen met hoogwerker | 1,00 | vlak | | | | | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 |
| | Herstelwerkzaamheden | | | | | | | 14.498,00 | 14.498,00 | 14.498,00 |
| | # Schilderwerkzaamheden | | | | | | | | | |
| | Gevelvlakken, roze, 2 stuks | 135,80 | m2 | | | | | 17,50 | 2.376,50 | 2.376,50 |
| | Onderdoorgang, draagconstructie, plafond & gevelvlakken . ST2 - steenachtig 10% 2 lagen buiten | 65,20 | m2 | | | | | 17,50 | 1.141,00 | 1.141,00 |
| | Schilderwerkzaamheden | | | | | | | 3.517,50 | 3.517,50 | 3.517,50 |
| | # Bouwplaatskosten | | | | | | | | | |
| | Hoogwerker, roze gevelvlakkenherstelwerkzaamheden | 1,00 | pst | | | | | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | Bouwplaats | 1,00 | pst | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | Vergunning | 1,00 | pst | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Parkeerkosten | 1,00 | pst | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Bouwplaatskosten | | | | | | | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| | # Uitvoering & werkvoorbereiding | | | | | | | | | |
| | Werkvoorbereidingskosten | 1,00 | pst | 8,000 | 8,00 | | | | | 455,36 |
| | Uitvoerderskosten | 1,00 | pst | 16,000 | 16,00 | | | | | 910,72 |



Naam: Biltz

Pagina: 3

| S Omschrijving | Netto hoeveelheid Eenhei | Norm | Uren | Materiaal | Totaal Materiaal | Onderaann. | Totaal Onderaann. | TOTAAL |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------|---------------------|------------|----------------------|-----------|
| Uitvoering & werkvoorbereiding | | 24,000 | 24,00 | | | | | 1.366,08 |
| BIJLTJESPAD 2 T/M 82 KUNSTWERK EN | | 24,000 | 24,00 | | | 22.635,50 | 22.635,50 | 24.001,58 |



Naam: Biltz

Pagina: 4

| Omschrijving | Hoefl Een | Uren | Arbeid | Materiaal | Materieel | Onderaan | Alle kost. | Totaal | Totaal |
|-------------------------------|-----------|------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| @ Netto totaal | 1 | 24 | 1.366,08 | | | 22.635,50 | 24.001,58 | 24.001,58 | |
| + | | 24 | 1.366,08 | | | 22.635,50 | 24.001,58 | 24.001,58 | |
| . | | | | | | | | | |
| % | % | | | | | | 8,00% | 1.920,13 | |
| + | | | | | | | 1.920,13 | 1.920,13 | |
| . | | | | | | | | | |
| % | % | | | | | | 4,00% | 1.036,87 | |
| + | | | | | | | 1.036,87 | 1.036,87 | |
| . | | | | | | | | | |
| * Totale aanneemsom excl. BTW | | | | | | | | | 26.958,57 |
| . | | | | | | | | | |
| GH Grondslaa BTW hooa | | | 1.366.08 | | | 22.635.50 | 2.956.99 | 26.958.57 | |
| GL Grondslaa BTW laaa | | | | | | | 0.00 | | |
| %H BTW hooa | | | | | | | 21.00% | 5.661.30 | |
| %L BTW laaa | | | | | | | 9.00% | | |
| BT Totaal BTW | | | | | | | 5.661,30 | 5.661,30 | |
| . | | | | | | | | | |
| * Totale aanneemsom incl. BTW | | | 286,88 | | | 4.753,46 | 5.661,30 | 5.661,30 | 32.619,88 |