Selectiedocument De Tunnel

1° AANZET SELECTIEDOCUMENT TBV INRIT PARKEERGARAGE - De Tunnel



1. Ontwikkeling van Arena-Poort /11square
ArenAPoort is een uniek deel van de stad, dat aan beide kanten van station Amsterdam Bijlmer
ArenA ligt. Ten westen van het spoor ligt het grootste uitgaanscentrum van Nederland. Met grote
publiekstrekkers als AFAS Live, de Ziggo Dome, Pathé ArenA en de Johan Cruijff ArenA. Ook staan hier
veel kantoren en grootschalige detailhandel zoals Villa ArenA. Ten oosten van het spoor ligt de
Amsterdamse Poort, met veel winkels en voorzieningen.

Het gebied rondom de Johan Cruijff Boulevard is nu veel in gebruik tijdens evenementen. Maar er
zijn veel kansen om meer met deze plek te doen. Op het grasveld naast de AFAS Live worden
woontorens gebouwd. Naast de woningen komt er ook een theater, een hotel en ruimte voor
horeca. Dit project Eleven Square wordt gerealiseerd door OMC, een ontwikkelcombinatie van AM
en Ballast Nedam. In de gebouwen komen onder andere zo'n 1.150 woningen, waarvan een deel
bestemd is voor studenten. Verder is er ruimte voor kantoren, een theater, een hotel, een
supermarkt en voorzieningen voor cultuur en vermaak.

Tussen deze gebouwen komen openbaar toegankelijke straten en pleinen. Door Eleven Square krijgt
het uitgaansgebied rondom de Johan Cruijff Boulevard meer verschillende voorzieningen. Deze
ontwikkelingen zorgen voor meer levendigheid door een mix van wonen, werken en ontspanning in
het gebied.

Onderdeel van deze ontwikkeling is een ondergrondse parkeergarage. Vanwege bouwtechnische
redenen is de inrit van deze parkeergarage al opgeleverd, terwijl die naar het zich laat aanzien de
komende 2 tot 3 jaar nog niet in gebruik zal worden genomen. Gezien de ligging lijkt het een
uitstekende locatie om op tijdelijke basis activiteiten te organiseren, om ‘parade te maken’ voor de
ontwikkeling van het gebied, als inspirerende woon, werk en evenementenlocatie. Daarom is de
gemeente samen met OMC op zoek naar een partij die de uitdaging wil aangaan om hier,
voorafgaande aan de definitieve invulling, bij voorkeur samen met lokale culturele ondernemers, een
cultureel programma te ontwikkelen en uit te voeren voor een periode van xx jaar, tot uiterlijk xxx.

2. Ambitie: een uitgaansplek voor nieuwe en huidige bewoners
De bedoeling is dat de tijdelijke invulling van de parkeergarage (verder te noemen ‘de Tunnel’) een
bijdrage levert aan het uitgaansleven in het Stadsdeel in aanvulling op de bestaande grootschalige
programmering van de omliggende Ziggo Dome, het stadion en AFAS Live. Een plek waar bezoekers
van deze grootschalige evenementen naar toe gaan voor of na hun andere event, maar dat vooral
ook nieuwe bezoekers trekt voor aantrekkelijk programma'’s, die onderscheidend zijn, en op een
slimme manier gebruik weten te maken van deze locatie, die enerzijds beschikt over weinig
faciliteiten, maar waar anderzijds nog veel mogelijk is. Gedacht wordt aan een festival achtige en/of
nachtprogrammering. Door de Tunnel ter beschikking te stellen wil de gemeente tegemoet komen
aan de grote behoefte aan meer ruimte voor nachtcultuur. De ontwikkelaar levert graag een bijdrage
met het oog op de leefwereld van de toekomstige bewoners.
Aanvullen / verbeteren door®-1.2.€len5.1, 2, e

3. Tender
De gemeente Amsterdam is samen met OMC op zoek naar één partij die bij voorkeur samen met
lokale culturele ondernemers een cultureel (nacht) programma kan ontwikkelen, financieren,
realiseren en exploiteren. De gemeente en OMC zullen deze partij kiezen door middel van een
openbare selectie (tender). Hiervoor is deze selectieprocedure opgezet waarbij een jury van lokale
culturele ondernemers en deskundigen het uiteindelijke plan selecteert.

4. Specificaties en voorzieningen Tunnel



Oppervlakte, ligging, aanwezige voorzieningen (+ tekening en foto’s) in te vullen door5.1, 2, €

5. Bruikleenovereenkomst
De partij die de tender wint, sluit met OMC een bruikleenovereenkomst. Dit betekent dat deze partij
voor de duur van de overeenkomst geen huur hoeft te betalen voor het gebruik van het terrein. Wel
is het uiteraard aan de gebruiker om de Tunnel na afloop in dezelfde staat na te laten als ze hem aan
het begin heeft overgenomen. Investeringskosten, waaronder de tijdelijke facilitering van
nutsvoorzieningen zijn voor de aanbieder/initiatiefnemer. Hiervoor kan deze gebruik maken van een
verdienmodel waarvan de opbrengsten worden ingezet voor de exploitatie. Aan de initiatiefnemers
wordt gevraagd om een investering en exploitatie plan te overleggen dat op haalbaarheid zal worden
getoetst.
Aanvullen door5.1, 2, €

6. Vergunningen
In te vullen door3:1, 2, e

7. Selectieprocedure
De gemeente en OMC nodigen partijen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure. Van 17 april
tot en met 7 mei 2023 is de inschrijving voor de selectie geopend. Een adviescommissie maakt in een
week een voorselectie. Maximaal vijf inschrijvers die uit deze voorselectie komen, worden
uitgenodigd om hun idee in de week van 15 mei te presenteren aan de selectiecommissie. Op 1 juni
is de winnaar definitief bekend en kan worden gestart met de realisatie.
Aanvullen door5.1, 2, e

Gevraagd wordt om :
(1) een visie/ambitie op de tijdelijk invulling
(2) een globaal plan van aanpak inclusief investerings- en exploitatieplan
(3) een concept-programmering
(4) een globale schets van inrichting/routing

8. Planning
Tot 17 april 2023 Uitnodigen partijen om deel te nemen aan de selectieprocedure
17 april - 7 mei 2023 Indienen plan door partijen (1° ronde)
8 - 14 mei 2023 Beoordeling plannen door selectiecommissie
15 - 19 mei 2023 Presentatie plannen door 5 partijen (2° ronde)
1 juni 2023 Uitslag bekend en start ontwikkeling tijdelijke invulling Tunnel

Aanvullen door5.1, 2, e



