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CONVENANT HOUTHAVEN/NDSM-WERF

DE ONDERGETEKENDEN:

1: De besloten vennootschap Cargill B.V., gevestigd te (1013 BL) Amsterdam aan de

Coenhavenweg 2, vertegenwoordigd door haar directeur R.A. Macnack, te dezer mede

optredend namens IGMA, haar over- en opslagactiviteiten, gevestigd te (1013 BR)

Amsterdam aan de Coenhavenweg 3, hierna te noemen ‘Cargill’,

2. De commanditaire vennootschap ICL Fertilizers Europe C.V., gevestigd te (1013 BM)

Amsterdam aan de Fosfaatweg 48, vertegenwoordigd door K. Langeveld, directeur van de

beherend vennoot de besloten vennootschap BKG-Puriphos B.V., hierna te noemen

‘Amfert’,

3. De besloten vennootschap Eggerding B.V., gevestigd te (1013 BL) Amsterdam aan de

Coenhavenweg 22, vertegenwoordigd door haar directeur W.A. van der Linde, hierna te

noemen ‘Eggerding’,

Partijen sub 1 t/m 3 gezamenlijk ook te noemen ‘de bedrijven’ en

4. De Provincie Noord-Holland, zetelhoudend te (2012 HR) Haarlem aan de Dreef 3,

krachtens het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. (...) na daartoe

verkregen instemming van provinciale staten van de provincie Noord-Holland,

vertegenwoordigd door haar gedeputeerden A.M.C.A. Hooiymaiyers en B. Heller die tot

deze vertegenwoordiging bevoegd zijn krachtens.....
,
hierna te noemen ‘de Provincie’,

5. De Gemeente Amsterdam, zetelhoudend te (1011 PN) Amsterdam aan de Amstel 1,

krachtens het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Amsterdam d.d. (...) na daartoe verkregen instemming van de gemeenteraad van

Amsterdam, vertegenwoordigd door haar wethouders L.F. Asscher, M. van Poelgeest en F.

Ossel, die tot deze vertegenwoordiging bevoegd zijn krachtens
...,

hierna te noemen ‘de

Centrale Stad’,
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De Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam-Noord, zetelhoudend te (1025 XL)

Amsterdam aan het Buikslotermeerplein 2000, krachtens het besluit van het dagelijks

bestuur van Stadsdeel Amsterdam-Noord d.d. (...) na daartoe verkregen instemming van

de deelraad van Stadsdeel Amsterdam-Noord, vertegenwoordigd door zijn dagelijks

bestuurder K. Diepeveen die tot deze vertegenwoordiging bevoegd is krachtens (...),

hierna te noemen ‘Amsterdam-Noord’,

De Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Westerpark, zetelhoudend te (1014 BE) Amsterdam

aan de Haarlemmerweg 4, krachtens het besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel

Westerpark d.d. (...) na daartoe verkregen instemming van de deelraad van Stadsdeel

Westerpark, vertegenwoordigd door zijn dagelijks bestuurder R.A. Steenwinkel, die tot

deze vertegenwoordiging bevoegd is krachtens (...), hierna te noemen ‘Westerpark’,

Partijen sub 4 t/m 7 gezamenlijk ook te noemen ‘de overheden’.

OVERWEGENDE:

Partyen zijn met elkaar op 1 oktober 2006 cen mediationovereenkomst aangegaan

teneinde te trachten een bestaand geschil over voorgenomen woningbouw in de

Houthaven op te lossen en een potentieel geschil over woningbouw op de NDSM-werf te

voorkomen.

Partyen hebben diverse malen met elkaar overlegd. Vanaf etnd 2007 nemen Amfert en

Eggerding deel aan de mediation.

Voorts hebben partijen zich door het onderzoeksbureau Sight laten informeren omtrent

diverse milieutechnische aspecten.

714; hebben vastgesteld dat verplaatsing van de bedrijven reeds om financiéle redenen

thans niet aan de orde kan zijn en slechts op lange termijn haalbaar (gemaakt) kan

worden. Daarom hebben zij zich geconcentreerd op de middellange termiyn en getracht

over die periode afspraken te maken die alle partiyen in staat stellen door hen gewenste

ontwikkelingen zo goed mogeliyjk te realiseren en elkaar daarbij niet alleen zo min

mogelijk te belemmeren, maar zoveel mogelijk te versterken.

Partijen wensen deze afspraken in dit convenant vast te leggen.
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KOMEN OVEREEN:

Artikel 1: Definities en tekeningen

Lid 1:

Lid 2:

In dit convenant wordt verstaan onder:

De geluidszone Westpoort: bij Koninklijk besluit van 23 juni 1993 vastgestelde 50 dB(A)-

zone vanwege industrielawaai rondom Westpoott.

Milieuruimte: de in de milieuvergunning vastgelegde hoeveelheid geluid, geur, stof en

risico’s die bij een bedrijf wettelijk 1s toegestaan.

Ruimtelijke plannen: vastlegging van wat er met een bepaald gebied gaat gebeuren of wat

in dat gebied is toegestaan, zoals structuurvisie, inpassingsplan, bestemmingsplan,

beheersverordening en projectbesluit.

Rechtsmiddel: zienswijze, bezwaar, beroep en enige andere vordering in rechte.

By dit convenant zijn twee tekeningen opgenomen:

In bylage 1 zijn het gebied van de Houthaven en het gebied van de NDSM-werf

aangegeven;

In bylage 2 is het gebied aangegeven waarop de Gemeente Amsterdam een ‘pas op de

plaats’ met de (planvorming voor) woningbouw zal maken.

Artikel 2: Doel van het convenant

Lid 1:

Lid 2:

Lid 3:

Partyen wensen door deze overeenkomst elkaar (en zichzelf) zekerheid te

verschaffen over doelen en gedragingen, teneinde de ontwikkeling van de

haven en de daar gevestiede bedriyven én de ontwikkeling van woningbouw in de

Houthaven en op de NDSM-werf in een goede balans ten opzichte van elkaar verder te

brengen, en daarover niet of zo min mogeliyk in juridische procedures tegenover elkaar te

komen staan, maar welwillend samen te werken.

Door deze overeenkomst benadrukken de overheden de aanwezigheid en toekomstige

ontwikkeling van de bedrijven op hun huidige locatie te waarderen, terwijl omgekeerd de

bedrijven de wensen van de overheden met betrekking tot de woningbouw begrijpen.

De kern van het compromis dat hiertoe is gesloten behelst dat de woningbouw in de

Houthaven en — met een belangrijke uitzondering -

op de NDSM-werfwat de bedrijven

betreft onder de in dit convenant beschreven voorwaarden doorgang kan vinden, maar

dat Centrale Stad en stadsdelen daarnaast pas op de plaats maken en eventuele andere
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Lid 4:

woningbouwplannen die relevant zijn voor de bedriyven eerst na 15 jaar in procedure

zullen brengen en eerst na 20 jaar tot feitelike uitvoering kunnen brengen.

Hierna worden eerst de afspraken voor de middellange termijn van 20 jaar en daarna die

voor de lange termijn behandeld.

Artikel 3: Houthaven

Lid 1:

Lid 2:

Lid 3:

Partijen hebben kennis gegeven respectieveliyjk genomen van het voorontwerp

bestemmingsplan Houthaven. Hoewel over diverse milieutechnische aspecten hiervan

nog geen volledige duidelijkheid bestaat, hebben de overheden de verwachting dat dit

plan in zijn essentie binnen de huidige wet en regelgeving uitvoerbaar is.

Ervan uitgaand dat het plan by de verdere ontwikkeling en besluitvorming

niet op voor dit convenant relevante wijze zal veranderen, zullen de bedrijven daartegen

geen rechtsmiddelen instellen.

De bedrijven zullen evenmin rechtsmiddelen instellen tegen eventuele nieuwe tydelijke

bestemmingen die worden gerealiseerd in afwachting van de definitieve start van het

project.

Artikel 4: NDSM-werf

Lid 1:

Lid 2:

Lid 3:

Partijen hebben voorts kennis gegeven respectievelijkk genomen van het

strategiebesluit van het college van B en W van de Centrale stad d.d. 17 juni 2008 over de

ontwikkeling van de NDSM-werf dat bestaat uit een ontwikkelingsvisie (deel A) en een

strategienota (deel B). Zi stellen vast dat deze ontwikkeling, anders dan bij de Houthaven,

nog met vele en wezenlyke onzekerheden is omgeven.

Niettemin zijn de bedrijven bereid onder de voorwaarden die zijn opgenomen in dit

convenant het beginsel van woningbouw op de NDSM-werf -

op één hierna te noemen

uitzondering na - te aanvaarden, waarbij zij zich ten aanzien van de uitwerking van dit

beginsel hun rechtsmiddelen nadrukkelijk voorbehouden.

De uitzondering betreft het gedeelte van de NDSM-werf dat is gelegen tussen de 55

dB(A) en 60 dB(A) van de geluidszone Westpoort, zoals aangegeven op de als bylage 1

opgenomen tekening. Woningbouw en/of andere geluidsgevoelige bestemmingen liken

op dit deel niet mogelyk binnen de bestaande wet- en regelgeving. De overheden

onderzoeken of de zeehavennorm op de NDSM-werf kan worden toegepast waardoor op

dit deel wel woningen zouden kunnen worden gebouwd. Voorts is de wet- en regelgeving
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Lid 4:

Lid 5:

met betrekking tot geluidhinder in beweging, en is ook uit dien hoofde niet uit te sluiten

dat woningbouw op dit deel in de toekomst wel mogeliyjk wordt.

De overheden zullen wanneer toepassing van de zeehavennorm niet haalbaar blijkt te zijn

en ook wijziging in de wet- en regelgeving de woningbouw niet mogelijk maakt, van

woningbouw en/of andere volgens de Wet geluidhinder geluidsgevoelige bestemmingen

op dit deel van de NDSM-werf afzien. Dat wil zeggen dat gedurende de

convenantsperiode de bestaande milieuruimte bij de individuele bedrijven hoe dan ook

niet wordt aangetast.

Over de verdere planontwikkeling, in het bijzonder over eventuele toepassing van de

Zeehavennorm en/of een wetswijziging, zullen de overheden nauw overleg voeren met

de bedriyven. Mede gelet op de lange termijn waarop één en ander wordt geconcretiseerd

accepteren zij dat z1j hierover thans geen nadere overeenstemming kunnen bereiken.

Artikel 5: Pas op de plaats

Lid 1:

Lid 2:

Lid 3:

De overheden maken pas op de plaats met het ontwikkelen van andere

woningbouwplannen als bedoeld in artikel 2 lid 3, met uitzondering van tydelijke

studentenwoningen, op Sloterdyk I (Contactweg, Magneetstraat), Transformatorweg,

Sloterdijk, Zaanstraat-emplacement en Cornelis Douwes-terrein, é¢n en ander zoals

weergegeven in de als bilage 2 opgenomen tekening.

Partyen verstaan dat deze pas op de plaats niet wil zeggen dat gedurende de

convenantsperiode op deze terreinen tiberhaupt geen ontwikkelingen mogeliyjk zijn, maar

dat het gaat om ontwikkelingen waarvan in redelijkheid gezegd kan worden dat ze de

bedrijven zouden belemmeren.

Teneinde geschillen over deze ‘pas op de plaats’ zoveel mogelyk te voorkomen zullen de

overheden over voorgenomen ontwikkelingen tijdig vooraf overleg plegen met de

bedrijven, terwijl omgekeerd de bedryven er open voor zullen staan om zich te laten

overtuigen dat de voorgenomen ontwikkelingen niet van invloed zijn op hun positie.

Artikel 6: Maatregelen ter - verdere - bescherming van de bedrijven

Lid 1: Partyen gaan ervan uit dat de bedrijven door de hierboven genoemde afspraken

weliswaar een aanzienlijke zekerheid verkrijgen voor hun toekomstige ontwikkeling

gedurende de convenantsperiode, maar zij realiseren zich dat woningbouw om tal van

redenen die toekomstige ontwikkeling toch onder druk kan zetten.
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Lid 2: In de circa vier tot zesduizend te bouwen woningen komen naar verwachting tenminste

tienduizend personen te wonen die vanwege de relatief korte afstand tot de bedrijven

een zekere last kunnen ondervinden van geluid, geur, stof of licht. Ook als de

betreffende emissies binnen de wet- en regelgeving blijven, zullen er dus vele potentiéle

klagers (bij)komen die druk op de overheden kunnen zetten om de milieuruimte van de

bedrijven te beperken en in ieder geval niet uit te breiden. Daarnaast zijn in de

convenantsperiode diverse nu nog niet bekende ontwikkelingen in de (inter)nationale,

provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving te verwachten die deze druk op de

ovetheden - en daarmee op de bedrijven - zouden kunnen vergroten.

Lid 3: Teneinde de bedrijven zoveel mogelijk te garanderen dat de woningbouw hun

ontwikkeling gedurende de convenantsperiode niet zal belemmeren, hebben partijen

gezocht naar andere maatregelen, welke in de hiernavolgende bepalingen zijn vastgelegd.

Lid 4: Uitwerking en uitleg van deze maatregelen zullen in het teken staan

van dit doel en deze achtergrond.

Artikel 7: Relatie met toeckomstige bewoners

Lid 1: De Centrale Stad en de stadsdelen zullen bij de ontwikkeling van de

woningbouwterreinen in de met de marktpartijen af te sluiten samenwerkings-, en

bouwenvellopovereenkomsten, en vervolgens in de erfpachtcontracten, vastleggen dat

deze marktpartyen de potentiéle kopers en huurders van woningen optimaal zullen

voorlichten over de milieuaspecten van hun toekomstige woonsituatie en dat zij kopers,

en via kettingbedingen hun rechtsopvolgers, en huurders door de te gebruiken koop- en

huurcontracten op de hoogste stellen van de inhoud van dit convenant.

Lid 2: De Centrale Stad en de stadsdelen zullen samen met de marktpartyen

tijdig v66r de werving van potentiéle kopers en huurders een concept-

communicatieplan met de bedriyven bespreken.

Lid 3: De Centrale Stad en de stadsdelen en de marktpartijen zullen de concepttekst

van de te gebruiken samenwerkings-, bouwenvellop; erfpacht-, koop(aannemings)- en

huurovereenkomsten met de bedrijven bespreken.

Lid 4: De overheden realiseren zich dat de marktpartiyen (en daarmee indirect ook zijzelf)

er in verband met de verkoop- en verhuurbaarheid van de woningen belang by hebben

de milicubeperkingen van de aan te bieden woningen in de communicatie en de

contracten niet te scherp aan te zetten, terwijl een redelijke en billijke uitvoering van dit

convenant juist vraagt om cen zo duidelijkk mogelyke communicatie over en een zo scherp
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mogelijke contractuele vastlegging van de milieuaspecten van de woonsituatie in de

betreffende woningbouwgebieden. Het overleg over de tekstvoorstellen van deze

communicatie en contracten vindt naar redelijke verwachting pas plaats nadat de

bedrijven hun belangrijkste prestatie ingevolge dit convenant (afzien van het

instellen van rechtsmiddelen met betrekking tot het bestemmingsplan Houthaven) reeds

zullen hebben geleverd. Daarom leggen partijen vast dat in dit overleg over de

tekstvoorstellen niet de belangen van verkoop- en verhuurbaarheid maar de belangen van

de bedrijven het uitgangspunt zijn.

Artikel 8: Innovatiefonds

Lid 1:

Lid 2:

Lid 3:

De Centrale Stad stelt een innovatiefonds in teneinde ertoe by te dragen dat de bedrijven

voorop kunnen lopen in hun milieubeleid en daardoor minder belang hebben om

rechtsmiddelen tegen de woningbouw in de Houthaven of op de NDSM-werf in te

stellen, waardoor het draagvlak voor de plannen groter wordt en de kans op vertraging en

renteverliezen kleiner wordt.

De bedrijyven zullen uit dit fonds een tegemoetkoming voor het treffen van

milieumaatregelen ontvangen per bestemmingsplan, maar telkens alleen wanneer dit

onherroepelijk is geworden en zij daartegen geen van allen een rechtsmiddel hebben

ingesteld. Aldus versterken de overheden en de bedriyjven hun belang by het voeren van

een goed onderling overleg over de — uitwerking van — deze plannen.

Partiyen zullen uiterlijk binnen zes maanden na de ondertekening van het convenant op

voorstel van de directeur van Haven Amsterdam nadere afspraken maken over de opzet

en organisatie van het innovatiefonds. Zi zullen daarbi de volgende uitgangspunten

hanteren.

a. Opzet en organisatie zullen leiden tot een zo eenvoudig mogelijke uitvoering,

onder beheer van de directeur van Haven Amsterdam

b. Milteumaatregelen komen voor tegemoetkoming in aanmerking indien en

voorzover daarvan in redelijkheid kan worden gezegd dat zij bijdragen aan

verbetering van de op dat moment bestaande milieusituatie en leefomgeving.

c. De Centrale Stad stelt voor het fonds in beginsel € 9.000.000,- beschikbaar.

Binnen cén maand na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan

Houthaven respectievelyk het bestemmingsplan NDSM-werf, of, als dit eerder is,

na het in aanbouw nemen van de eerste woning in de Houthaven respectievelijk

op de NDSM-werf, stort zi, indien geen der bedriyven tegen het betreffend plan

een rechtsmiddel heeft aangewend, daarin telkens € 4,5 miljoen.
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g.

Uit deze bedragen van telkens € 4,5 miljoen zal beschikbaar komen met

betrekking tot de Houthaven: voor Cargill 30%, voor IGMA 30%, voor Amfert

30% en voor Eggerding 10%, en met betrekking tot de NDSM-werf: voor Cargill

35%, voor IGMA 20%, voor Amfert 35% en voor Eggerding 10%. Deze

verdeling vindt grond in omvang en overslag/havengelden van de bedrijven,

alsmede in bestaande verschillen in milieubelasting.

De tegemoetkoming voor milieumaatregelen zal niet meer bedragen dan de helft

van de kosten van de betreffende maatregelen. De bedrijven zullen over de

uitvoering van de maatregelen door middel van een accountantsverklaring

verantwoording afleggen.

Het proces van aanvraag, toetsing, uitkering, uitvoering en verantwoording zal zo

worden ingericht dat de maatregelen zo snel mogelijk en in beginsel binnen drie

jaar na de storting in het fonds worden getroffen.

De Centrale Stad zal by het voorstel voor de uitwerking van dit innovatiefonds

rekening houden met aspecten van rechtsgelijkheid en staatssteun.

Indien uit oogpunt van rechtsgelykheid andere, niet by het convenant betrokken

bedrijven voor vergelijkbare tegemoetkomingen in aanmerking zouden moeten

komen, waarvan partijen thans niet uitgaan, dan zal dit nict ten koste gaan van de

in dit convenant overeengekomen aanspraken van de bedrijven maar leiden tot

verhoging van het fonds.

Artikel 9: Lange termijn

Lid 1: Na 15 jaar herleven voor de overheden het recht en de vrijheid om van dit convenant

afwijkende ruimtelijke plannen in formele procedure te brengen.

Lid 2: Partyen verstaan dat uit het voorgaande enerzyds niet voortvloeit dat denken en

onderzoeken in deze 15 jaar zouden moeten worden stilgelegd, terwijl anderzijds zulke

activiteiten de in dit convenant aan de bedrijven toegezegde zekerheid en rust ook niet

mogen verstoren.

Lid 3: De overheden zullen de in lid 1 bedoelde plannen eerst na 20 jaar tot feitelijke uitvoering

kunnen brengen.

Lid 4: De Centrale Stad zegt toe, indien na 20 jaar de eventuele nieuwe ruimtelijke plannen

een verdergaande belemmering voor de ontwikkeling van de bedriyven met zich zouden

brengen, zich er tot het uiterste voor te zullen inspannen dat er dan voor de bedrijven

alternatieve huisvestingslocaties beschikbaar zullen zyn, en daartoe tydig de nodige

procedures in werking te stellen.
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Artikel 10: Informatie-uitwisseling en overleg

Lid 1: Partiyen hebben vastgesteld dat zij in de afgelopen decennia over de onderhavige

woningbouwvoornemens te weinig contact hebben gehad, terwijl

het hen voorts duidelijk is dat zulk contact voor de uitvoering van dit convenant van

groot belang is. Daarom maken z1j de volgende afspraken over informatie-uitwisseling en

overleg.

Lid 2: Partijen zullen elkaar met bekwame spoed informeren over ontwikkelingen in hun sfeer

die voor de uitvoering van dit convenant van belang kunnen zijn.

Lid 3: Tenminste één maal per jaar, en iedere keer als é¢n partij de andere partijen daar

schriftelyk om verzoekt, zullen partyyen byeenkomen in zogenaamd convenantsoverleg.

De vertegenwoordigers die in het mediationoverleg zijn opgetreden zullen als eerste

contactpersoon fungeren. By hun vervanging zullen partijen elkaar daarover schriftelijk

informeren en nieuwe contactpersonen van gelyke functie afvaardigen. De Centrale Stad

treedt in de persoon van de directeur van Haven Amsterdam als coérdinator van het

convenantsoverleg op.

Lid 4: Binnen zes maanden na het aantreden van ieder nieuw College van Burgemeester en

Wethouders van de Centrale Stad en van de nieuwe Dagelijkse Besturen van de

stadsdelen, zal een convenantsoverleg plaatsvinden teneinde de bedrijven kennis te laten

maken met de betrokken (nieuwe) wethouders/portefeuillehouders en de stand van de

uitvoering van het convenant met hen bespreken.

Lid 5: De overheden zullen de bedrijven actief informeren over de uitwerking van de relevante

ruimtelijke plannen en maatregelen, en betrekken bij het denken over en onderzoeken van

de eventuele plannen voor de lange termijn.

Artikel 11: Looptijd convenant

Lid 1: De looptyd van het convenant is 20 jaar.

Lid 2: Het convenant kan niet tussentijds worden opgezegd, ontbonden of op andere wijze

worden beéindigd, vernietiging daaronder begrepen.

Artikel 12: Bestuursrechtelijke verantwoordelijkheden

Lid 1: De overheden spannen zich ervoor in de afspraken van dit convenant te verwerken
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Lid 2:

Lid 3:

in de relevante ruimteliyke plannen, zoals de provinciale structuurvisie, de gemeentelijke

structuurvisie en de bestemmingsplannen.

De bedrijven zijn zich ervan bewust dat de overheden bestuursrechtelijke

verantwoordelijkheden dragen met betrekking tot bestuursrechtelijke rechtsbescherming

(inspraak, zienswijzen, beroep op de bestuursrechter) die door de afspraken

in dit convenant niet mogen worden doorkruist, en dat dit convenant daarom niet meer

kan bieden dan de toezegging dat de overheden zich voor de uitvoering daarvan zullen

inspannen.

De overheden realiseren zich op hun beurt het belang van de afspraken die partijen in

dit convenant bereid zijn te maken, en z1j zeggen toe indien zich een doorkruising als in

het voorgaande lid bedoeld zal voordoen, de bedrijven in de geest van dit convenant

zoveel mogeliyk tegemoet te komen.

Artikel 13: Geschilbeslechting

Lid 1:

Lid 2:

In geval van geschil tussen partijen over de uitvoering van dit convenant zullen z1j

trachten dit op te lossen door mediation volgens het reglement van de stichting het

Nederlands Mediation Instituut.

Indien mediation niet binnen redelijke termijn slaagt zal 1edere partij het recht hebben het

geschil voor te leggen aan de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 14: Wiziging van omstandigheden

Lid 1:

Lid 2:

Bi ingrijpende wijziging van omstandigheden die van invloed is op de inhoud van het

convenant, en met zich brengt dat partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

de ongewijzigde instandhouding daarvan niet langer mogen verwachten, treden partijen

met elkaar in overleg teneinde een voor ieder aanvaardbare oplossing te vinden, daarbi

rekeninghoudend met de wederzijdse belangen en zo veel mogelijk rechtdoend aan het

doel van dit convenant.

Indien het overleg genoemd in het vorige lid niet binnen redelijke termijn leidt tot een

voor beide partijen aanvaardbare oplossing, zal iedere parti; het recht hebben de dan

ontstane situatie aan te merken als een geschil in de zin van artikel 13.

Artikel 15: Kosten mediation en convenantsoverleg; teseemoetkoming kosten Cargill

Lid 1: Partijen delen de kosten van de mediation, het onderzoek van Bureau Sight hicronder

10
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Lid 2:

Lid 3:

Lid 4:

Lid 5:

Lid 6:

begrepen.

Amfert en Eggerding gelden by de verdeling van de kosten van de mediation

samen als één parti. Z1j dragen van dit deel 75 respectievelijk 25%.

Binnen drie maanden na ondertekening van dit convenant zal de Centrale Stad een

eindafrekening van de mediationkosten aan partyen voorleggen, waarna zij binnen

één maand hun deel van de kosten aan de Centrale Stad zullen voldoen.

De kosten van het convenantoverleg zullen door de Centrale Stad worden gedragen.

De kosten van de beslechting van eventuele toekomstige geschillen door mediation zullen

door de daarby alsdan betrokken partijen worden gedragen. Over de kosten van eventuele

rechtelijkke procedures maken partijen thans geen afspraak.

Binnen drie maanden na ondertekening van dit convenant zal de Centrale Stad ter

tegemoetkoming in de kosten die Cargill in de afgelopen twintig jaar heeft gemaakt een

bedrag van € 225.000,- aan haar voldoen.

R.A. Macnack

De besloten vennootschap Cargill B.V.

K, Langeveld

De commanditaire vennootschap ICL Fertilizers Kurope C.V.

WA. van der Linde

De besloten vennootschap Eggerding B.V.

AM.CA. Hooijmaijers B. Heller

De Provincie Noord-Holland
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LF. Asscher M. van Poeleeest F. Ossel

De Gemeente Amsterdam/ Centrale Stad

K. Diepeveen

De Gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Noord

R.A. Steenninkel

De Gemeente Amsterdam, stadsdeel Westerpark

975920
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